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Č l á n o k    1 

Kontraktové strany  
 
1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, 
vo funkcii objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Mária Frindrichová,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Ing. Juraj Celler,  riaditeľ 

 

 
Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 
 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, t. j. na dobu 
jedného kalendárneho roka. 
 
 

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 
 

1. Úrad má tieto práva : 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 
lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh, v závislosti od aktuálnych spoločenských a 
rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich 
ukončení (Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení 
používania rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Určiť odborných garantov jednotlivých kontrahovaných úloh.  

e) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov na 
zabezpečenie kontrahovaných úloh. 

f) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 
v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene 
alebo nekvalitne splnených úloh. 

 



 

2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 
kalendárny rok, v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách, pri 
zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 
možnosti kapitoly a možnosti financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 
stanoviť  priority a poradie naliehavosti stanovených úloh. 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, 
prípadne z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 
plnenia  v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 
nedoriešených technických, organizačných alebo iných otázok na strane úradu 
alebo iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení a 
kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy a 
kvalitatívne parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, 
interných technických predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných 
úloh dohodnúť predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú 
určené priamo úradu aj s ich priamym odberateľom. 

 
3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie 
záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 
legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 
kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 
neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi 
alebo neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne 
nápravu nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 
používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 
zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu ako aj dodacích lehôt, 
územného rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu 
v príslušnom roku. 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 
s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch 
neohrozujúcich plnenie kontrahovaných úloh.  

 
4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov 
úradu. Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh 



 

a požiadaviek. Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými 
možnosťami a podmienkami, ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi 
alebo určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 
dokumentácie kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 
technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal 
úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 
okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov prípadne zmeny technických 
parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 
atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 
vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a 
v stanovených časových periódach.  

 
 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 
 
Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.1 – Pláne vecných a ďalších úloh 
na rok 2013, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  
 
1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2013 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami správ katastra a podmienkami činnosti 
ústavu.  
 Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

1) Kataster nehnuteľností 
2) Geodetické základy 
3) Bázy údajov pre geografické informačné systémy, 
4) Tvorba a obnova štátnych mapových diel  a Edičný plán ÚGKK SR 
5) Správa štátnej dokumentácie a ÚAGK 
6) Príjmy rozpočtových organizácií z geodetických, kartografických a katastrálnych 

činností 
7) Centrálna správa - webové služby 
8) Ďalšie úlohy 

 
2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č.1B pri každej úlohe 

v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek 
charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 

 
3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu  kontrahovaných úloh vychádzajú zo 

skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu  technologických 
postupov v podmienkach ústavu. 



 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  
- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  
- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 

 
Zhoršenie výkonnostných parametrov t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 
očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 
- nadpriemernej obtiažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), pričom predpokladaná nadpriemerná obtiažnosť musí byť 
konštatovaná v schválenom projekte, 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 
- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 
- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 
- mimoriadnych udalostí, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 
 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR č.162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č.215/1995 Z. z. 
o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, so zákonom č.3/2010 Z.z. 
o národnej infraštruktúre priestorových informácií, STN a technickými predpismi, ktoré 
sú konkretizované vo vykonávacích resp. skrátených vykonávacích projektoch a štatútu 
ústavu č. P-8082/2009. 
 

Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č.2 -  Edičnom pláne úradu na rok 
2013, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  
 
5. Edičný plán úradu na rok 2013 je v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, 

potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych úradov a správ katastra a podmienkami 
činnosti ústavu. Je členený na nasledovné bloky: 

1) Mapy,   
2) Technické predpisy a iné publikácie.  

 
6. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 2A pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách (ML alebo titul) a počtom súhrnných merných 
jednotiek charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (plánovaná cena tlače). 

 
Návrh Plánu činnosti Názvoslovnej komisie (NK) úradu a sekretariátu NK úradu na rok 
2013 je uvedený v prílohe č. 3.  
 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 
 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 
Ministerstva financií SR. Podľa medzirezortnej zmluvy úradu s Ministerstvom vnútra 



 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci zabezpečiť činnosti pri správe štátnych 
hraníc  na ktorú po dohode s úradom požiada GKÚ na základe výkonu prác presunom 
finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR do rozpočtovej 
kapitoly ÚGKK. Finančné zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne 
systémom zohľadňujúcim výkon sezónnych terénnych prác. 

 
Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednávanú činnosť 
na rok 2013  
 
- 4 274 036,00 € výdavky celkom,  

- 4 274 036,00  € bežné výdavky 

z toho : 2 203 385,00 € mzdové prostriedky, 
770 083,00 € poistné a odvody do poisťovní, 
1 290 568,00 € tovary a služby, 
10 000,00 € transfery. 

 
Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 345 000,00 €. 
 

Z rozpočtov jednotlivých správ katastra bude presunutých 9 690,75 € na tlač tlačív len 
v prípade tlače na GKÚ a to: pre SK Bratislava – 5 695,75 €,  SK Trenčín – 2 369,00 €,  
SK Nitra - 1 626,00 €. 

 

Odhad celkových nákladov na objednávanú činnosť edičného plánu:   
-   Mapy                                               -    4 350 € 
-   Technické predpisy a iné publikácie -    2 250 € 
    Náklady za ústav spolu                       6 600 €  
 
 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 
 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 
v členení podľa príjmov (oslobodení, resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 
kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2013 sú smerované vždy 
na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných fondov 
sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 
Hlavní užívatelia: 
 

1) Kataster nehnuteľností: 
• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 
• správy katastra 
• colné a daňové úrady 
• súdy 
• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 



 

• Slovenský pozemkový fond 
• komerční právnici a exekútori 
• ďalšie právnické a fyzické osoby 
 
2) Geodetické základy: 
• všetci tvorcovia GIS a kartografie 
• správy katastra 
• fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie práce, 
• Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 
• Ministerstvo vnútra SR 
• Slovenská technická univerzita 
• ďalšie právnické a fyzické osoby 
• medzinárodné spracovateľské a monitorovacie centrá (EPN GNSS, IGS)  
 
3) Štátne mapové dielo a dokumentácia   
• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 
• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 
• vysoké školy  
• správcovia rozvodných sietí  
• ďalšie právnické a fyzické osoby  
 
 

Odberatelia produktov edičného plánu 
 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce,  fyzické a právnické osoby 
v členení podľa príjmov (oslobodení, resp. neoslobodení od správnych poplatkov).  
 
Hlavní odberatelia: 

• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 
• správy katastra 
• vysoké školy  
• ÚGKK SR 
• Krajské a okresné riaditeľstvá policajných zborov 
• Krajské a okresné riaditeľstvá HaZZ 
• vodárenské spoločnosti 
• ďalšie právnické a fyzické osoby 

 
 
 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných a ďalších úloh na rok 2013 
pravidelne hodnotí ústav k 31. marcu, 30. júnu a  k 30. septembru 2013. O hodnotení 



 

celého kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predloží predbežnú správu do 31. 
januára 2014. 

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2013 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 
a predloží úradu do 30. 4. 2014.  

3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 

4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb, na 
základe správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj mimo 
pravidelných termínov prostredníctvom gestora.  

 
 

Článok  8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 
 

1.  Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a) Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 
priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení ústavu, vykonať kontrolu 
plnenia kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania 
kvality a ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov. 
Výkon kontroly zabezpečuje spravidla príslušný odborný útvar úradu a gestor.  

b) Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na 
základe správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. Gestor 
štvrťročne odsúhlasuje v správe uvedené plnenie úlohy, za ktorú je zodpovedný. 

 

2.  Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 
a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a oddelením 
kontroly. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a 
odovzdávanej práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 31. 3. 2013,  30. 6. 2013,  k 30. 9. 2013 a k 31. 12. 
2013 uvedie v správach  vypracovaných podľa Pokynov Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky z 3. 6. 2009 č. P -3538/2009, na vypracovanie správ 
o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra. Výsledky sa hodnotia v súlade 
s článkom 7 vrátane  vykonávacích projektov.  

 
 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  
 

Zmenu kontrahovaných prác a služieb a podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 
vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 

1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 



 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu, 

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 
zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 
stanovenia nových priorít úradom. 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 
technologické postupy. 

Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa po 
súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 

Bežné zmeny Plánu vecných a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých prác, 
zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 
nemajú vplyv na  

a) zrušenie celej vecnej úlohy, 
b) zaradenie novej vecnej úlohy, 
c) presun ukončenia prác a odovzdania vecnej úlohy do nasledujúceho kalendárneho roka, 

sa nepovažujú za zmenu tohto kontraktu a vykonajú sa podľa Pokynov Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky z 22. 6. 2009 č. P-3949/2009 na prípravu, 
uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra. 

 
 

Č l á n o k  10 

Spôsob zverejnenia kontraktu, výročnej správy a verejného odpočtu 
 

1. Kontrakt sa zverejní na www stránke úradu (www.geodesy.gov.sk) a www stránke 
ústavu (www.gku.sk ), najneskôr do 10 dní po uzavretí kontraktu. 

2. Výročnú správu zverejnia úrad a ústav na svojich www stránkach do 15. 5. 2014. 

3. Vykonanie verejného odpočtu vykoná  úrad na základe výročnej správy ústavu v termíne 
do 31. 5. 2014. Dátum vykonania odpočtu zverejní úrad do 15. 5. 2014. 

 

Článok  11 

Záväznosť kontraktu 
 

Kontrakt je pre obe zúčastnené strany záväzný v zmysle dojednaných ustanovení a v rámci 
všeobecných právnych predpisov upravujúcich práva zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 
a zriadenej rozpočtovej organizácie. Právo na sankcie za neplnenie kontraktu má úrad 
z pozície zriaďovateľa ústavu. Ústav právo na sankcie za neplnenie kontraktu nemá; má však 
v prípade nedodržania podmienok zo strany úradu právo na zmenu kontraktu podľa článku 3. 

Kontrakt v zmysle všeobecných právnych predpisov upravujúcich občianske, obchodné, 
súdne a trestné právo nie je pre zúčastnené strany záväzný. 

 
 



 

 
 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Kontrakt sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán dňom 1. 1. 2013 
a účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

2. Kontrakt sa vyhotovuje v troch prvopisoch. Dva prvopisy obdrží úrad, tretí ústav. 
 
 
V Bratislave  dňa :   28.1.2013                                          V Bratislave  dňa :  28.1.2013 
 
Za ÚGKK SR:                                                                         Za GKÚ Bratislava: 
 
 
 
 
  
Ing. Mária Frindrichová Ing. Juraj Celler 
 predsedníčka ÚGKK SR     riaditeľ GKÚ 
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Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN  VECNÝCH  A ĎALŠÍCH  ÚLOH 
 

na rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časti: 
 
A.: Všeobecná časť 
 
B.: Tabuľková časť 



 
                                                                                                                             Príloha č. 1 A 

 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má na rok 2013 plánovaný počet zamestnancov 193.  

 

 
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2013 je 1 582 PH a 

pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách 1 530 PH.  
 

 
3. V čistom pracovno fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 

Zákonníkom práce.  
 
 
 

 
 
 

Odbor Správne zložky Nepriamo 
výkonní zam. 

Priamo     výkonní 
zam.  

PH       
výkonných zam.  

Spolu 

1 1 1 6 9492 8 

11 9 - - 0 9           

12 20 1 4 6 328 25 

2 1 4 6 9 492 11 

21 - 4 39 61 698 43 

22 - 3 38 60 116 41 

23 - 4 41 64 238 45 

24 - 2 9 14 238 11 

Spolu : 31 19 143 225 602 193 

 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 B
Rozpracované výkony 

z roku 2012
Plán  2013 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

1 221 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2013              

2013
791 791 aktualizácia ÚTJ          Ing. Dušan Hanus

2 222 O 84.11.11.15.51
PH                         

PH

2012              

2013
6 669 6 669

OKO - vyhotovením duplikátu                          

KM v analogovej forme Ing. Martin Králik

3 222 O 84.11.11.15.52
PH                         

PH

2013              

2013
3 408 3 408

OKO - vyhotovením duplikátu              

KM v digitálnej forme Ing. Ingrid Šuppová

4 222 O 84.11.11.15.10
PH                         

PH

2013              

2013
10 679 10 679

Tvorba orig. ZM SR VM                  

novým mapovaním Ing. Martin Králik

5 221 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2013               

2013
2 043 2 043 správa CDB KN Ing. Ján Tovarňák

6 221 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2013              

2013
13 147 13 147 správa CDB rastrov KN Ing. Martin Králik

7 221 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2013               

2013
1 628 1 628 správa  KaPor Ing. Ján Tovarňák

8 O 81.11.11.7
PH                                     

PH                                    

2013              

2013
630 630 OPIS-CSKN Ing. Pavel Hajdin

9 M 71.12.34.23
PH                 

PH

2013               

2013
630 630

kontrolné merania kvality                 

geodet. a kartog. činností
Ing. Ivana Zemková                 

10 222 O 84.11.11.15.9
PH                 

PH

2013               

2013
15 000 15 000

Implementácia číselných 

výsledkov merania Ing. Ingrid Šuppová

SPOLU PH 0 54 625 0

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

11 21 M 71.12.34.11.
bod               

PH

2013              

2013
2 000 7 500

služby pri budovaní,                                 

údržbe a obnove GZ Ing. Miroslav Mališ

12 21 M 71.12.34.12.1
km              

PH

2013               

2013
500 22 236

určovanie bodov                                            

v ŠNS Ing. Miroslav Mališ

13 21 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2013              

2013
200 3 548

určovanie bodov                                      

v ŠGS Ing. Miroslav Mališ

14 21 M 71.12.34.12.3
bod               

PH

2013              

2013
240 1 914

určovanie bodov                                       

v ŠPS Ing. Miroslav Mališ

15 21 M 71.12.34.12.4
PH                               

PH

2013              

2013
400 700

určovanie identických bodov na 

spresnenie transformácie Ing. Dušan Hanus

16 21 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2013              

2013
7 900 7 900

spravovanie ISGZ                                       

a transformácie Ing. Miroslav Mališ

17 21 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2013              

2013
3 500 3 500 SKPOS Ing. Miroslav Mališ

18 21 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2013              

2013
8 400 8 400 údržba štátnej hranice Ing. Miroslav Mališ

Základné údaje

Plán vecných a ďalších úloh

rozpracované výkony

5a

P. č. Číslo úlohyČ. proj.



Rozpracované výkony 

z roku 2012
Plán  2013 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

Základné údaje

rozpracované výkony

5a

P. č. Číslo úlohyČ. proj.

19 21 M 71.12.34.18
PH                               

PH

2013              

2013
6 000 6 000 analýzy a rozvoj GZ Ing. Miroslav Mališ

SPOLU PH 0 61 698 0

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

20 23 M 71.12.34.35.11
 km2               

PH

2013              

2013
10 000 14 957

fotogrametrický zber údajov, 

administrácia spracovania Ing. Katarína Leitmannová

21 23 M 71.12.34.35.12
 km2               

PH

2013              

2013
10 000 32 034 správa a aktualizácia ZBGIS Ing. Katarína Leitmannová

22 23 M 71.12.34.6.1
PH                                         

PH

2013              

2013
11 512 11 314 OPIS - ZBGIS                                 Ing. Katarína Leitmannová

23 23 O 84.11.11.6
PH                                         

PH

2013              

2013
2 691 2 691 medzinárodná spolupráca  Ing. Katarína Leitmannová

SPOLU PH 0 60 996 0

24 NK M 71.12.34.36.
PH              

PH

2013               

2013
3 040 3 044

služby pri štandardizácii 

geografického názvoslovia Ing. Eva Miklušová

25 J 58.11.16.11.2
ML                    

€

2012              

2013
102 / 4 350

tlač katastrálnych máp                          

(duplikáty v analog. forme) Ing. Martin Králik

26 J 58.11.16.12.1, 14.2,3
ML                    

€

2013               

2013
dotlač

tlač ZM stred. mierky a temat.  ŠMD 

v stred.a malých mierkach Ing. Eva Miklušová

27 J 58.11.14.11
titul                

€

2013               

2013
10 / 2 250 technické predpisy, publikácie Ing. Eva Miklušová

28
C 17.23.13.12.14                                      C 

18.12.13.11                                           J  

58.11.14.11.1,11.2

PH                        

PH

2013               

2013
2 690 2 690

TP, tlač-tlačív, tlač ZM                    

stred. mierok a temat. ŠMD      Ing. Eva Miklušová

SPOLU PH 0 5 734 0

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

29 O 84.11.11.2
PH               

PH

2013               

2013
854 854 služby štátnej dokumentácie

30 202 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2013               

2013
4 164 4 164 ÚAGK

SPOLU PH 0 5 018 0

31 obj. O 84.11.11.24.2
€                 

PH

2013             

2013
55 000 120

poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ Ing. Ján Tovarňák

32 obj. O 84.11.11.24.32
€                 

PH

2013               

2013
6 000 120

poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD) Ing. Ján Tovarňák

33 obj. O 84.11.11.24.33
€                 

PH

2013             

2013
55 000 5 507 poskytovanie z ISKN                      Ing. Ján Tovarňák

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ



Rozpracované výkony 

z roku 2012
Plán  2013 - množstvo MJ

MJ Rok množstvo MJ dokončené výkony poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

Základné údaje

rozpracované výkony

5a

P. č. Číslo úlohyČ. proj.

34 obj. M 71.12.35.3
€                 

PH

2013             

2013
1 500 1 582 skenovanie a transformácie Ing. Ingrid Šuppová

35 obj. R 91.01.12.12.13
€                 

PH

2013             

2013
1 000 682

kopír. a sken. dokum. a archív. 

materiálov

36 obj. J 58.11.14.12, 16.16
€                 

PH

2013             

2013
1 500 1 282

predaj mapových diel,                       

TP, NI

37 obj. O 84.11.11.55
€                 

PH

2013            

2013
220 000 2 070 Obchodný modul Ing. Ján Tovarňák

SPOLU
€                 

PH
0 340 000 11 363 0

38 24 J 62.03.12
PH                        

PH

2013              

2013
8 420 8 420

Správa  a prevádzka IKT 

prostriedkov Ing. Ján Tovarňák

39 24 J 63.12.10
PH                        

PH

2013              

2013
5 086 5 086

Administrácia portálových riešení 

a správa SW a licencií Ing. Peter Kraľovanský

40 24 J 62.02.30
PH                        

PH

2013              

2013
1 350 1 350

Centrálny HElpDesk pre 

vnútorných používateľov Ing. Peter Kraľovanský

41 24 J 62.02.30
PH                        

PH

2013              

2013
1 820 1 820

Centrálne Callcentrum pre 

externé subjekty Ing. Ján Tovarňák

SPOLU
PH                        

PH

2013              

2013
16 676 0

ĎALŠIE ÚLOHY

42 101 M 71.12.34.6
PH                        

PH

2013              

2013
9 492 9 492 CERS Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 9 492 0

CELKOM PH 0 225 602 0

CENTRÁLNA SPRÁVA  - WEBOVÉ SLUŽBY



 

Príloha č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I Č N Ý    P L Á N     ÚGKK  SR 
 

na rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časti: 
 
A.: Tabuľková časť 

B.: Zoznam nomenklatúr mapových listov EP (veľké mierky) 



Príloha č. 2A

Mapy veľkých mierok  (J 58.11.16) strana 1

Pra-         
covný       
kód

Titul Vydanie
Merné 

jednotky, 
tituly

Počet merných 
jednotiek       

Plánovaná 
cena tlače          

v EUR
Nomenkaltúry

Základný tlačový 
náklad

Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 3 5 6

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000 ML 12 príl. č. 2B 4

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000 ML 27 príl. č. 2B 4

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880 ML 51 príl. č. 2B 4

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000 ML 12 príl. č. 2B 4

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013

*Poznámka: Plánovaná cena tlače máp veľkých mierok  a dotlač máp malých a stredných mierok pre MS je v pláne vecných úloh

GKÚ Bratislava                                              
(ploter)

*



Príloha č. 2A

Technické predpisy a iné publikácie  (J 58.11.14)                                                                                                                                                                                                   strana 2

Pra- 
covný 
kód

Titul
 Systémové 
označenie

Počet 
strán 
textu

Plánovaná 
cena tlače

Termín 
odovzdania do 

tlače

Tlačový 
náklad

Dodávateľ tlače

a b c 1 2 3 4 5
11.1

Smernice na obnovu katastrálneho operátu 
vyhotovením duplikátu (Nové znenie)

84.11.13.31.25.10-13 100 december 2013
tlač 100 +          
CD podľa 
potreby

Smernice na prevádzkovanie informačného 
systému geodézie, kartografie a katastra               
(Nové znenie)

84.11.13.31.61.00-13 60 december 2013

 v elektron. 
podobe              
(intranet)          

povin. výtlač.     
na CD

Smernice na štandardizáciu geografického 
názvoslovia   (Nové znenie)

84.11.13.31.71.00-13 30 november 2013 100

Smernice na tvorbu a aktualizáciu Základnej 
bázy údajov geografického informačného 
systému Slovenskej republiky  (Nové znenie)

84.11.13.31.62.00-13 80 december 2013 100

11.2
Názvoslovné informácie  č. 52 ISSN 1335-0528 25 máj 2013 50

Názvoslovné informácie  č. 53 ISSN 1335-0528 25 november 2013 50

V pláne 
vecných úloh 

GKÚ Bratislava

Tlač  titulov v GKÚ   
(niektoré prílohy prípadne 

u  dodávateľa tlače na 
základe cenovej ponuky)          

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013



Príloha č. 2 B 

1 

 

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.21 Katastrálna mapa 1:1 000  -  12 ML 

          Medzilaborce 5-0/21  

 Poprad 4-9/11  

 Prešov 3-1/32  

 Snina 8-4/14   

 Snina 9-3/22   

 Snina 9-3/23   

 Snina 9-3/24   

 Snina 9-3/42  

Snina 9-3/44   

Snina 9-4/22  

Snina 8-5/43  

Snina 8-6/21  
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Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013  

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.23 Katastrálna mapa 1:2 000  -  27 ML 

Ilava 4-9/1 Hanušovce nad Topľou 7-3/2 

Ilava 5-9/2 Hanušovce nad Topľou 7-3/3  

Ilava 2-7/1 Hanušovce nad Topľou 0-5/2     

Ilava 2-7/4 Prílož. mapa k HnT  6-1, 6-2, 7-1, 7-2, posun. klad 

Námestovo 5-1/1 

Námestovo 5-1/3 

Námestovo 5-2/1   

Námestovo 5-2/2 

Námestovo 6-0/2 

Námestovo 6-0/4 

Spišské Podhradie 1-2/1 

Spišské Podhradie 1-2/2 

Spišské Podhradie 1-2/3 

Spišské Podhradie 1-2/4 

Prešov 7-6/4 

Prešov 7-7/2 

Prešov 5-9/4 

Spišské Podhradie 2-2/3 

Spišské Podhradie 2-3/1 

Spišské Podhradie 3-2/4 

Spišské Podhradie 3-3/2 

Prešov 5-8/2 

Prešov 5-8/4                                                                                                                     

  



Príloha č. 2 B 

3 

 

Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013  

                                                                                                                                                   

Obnova mapových listov duplikátom   

11.24 Katastrálna mapa 1:2 880  -  51 ML 

 ZS XVII-21-3 ZS IV-27-13  

 ZS XVII-21-2 ZS III-27-10  

 ZS XVIII-22-12 ZS X 24-14 

 ZS XVI-22-13  ZS X 24-15 

 ZS XII-25-1  21 (VS VI-10-17) 

 ZS XII-20-5  26 (VS VI-11-2) 

 ZS XII-20-9  3 (VS V-10-11) 

 ZS XIII-20-12 VS X-16-3 

 ZS XV-22-18 VS X-16-7  

 ZS XV-22-19  VS XIII-16-14 

 ZS XII-25-5 VS XIII-16-18 

 ZS XII-25-6 VS XII-18-11    

 ZS XII-25-9  VS III-23-14    

 ZS XII-22-10  VS III-23-18   

 ZS XIV-22-4  VS II-23-18   

 ZS XIV-21-15 VS I-24-10  

 ZS XIV-21-20 VS V-21-6  

 ZS XIII-16-4 27 (VS II-19-8)  

 ZS XIII-17-5 30 (VS II-19-9) 

 ZS XIII-17-6 31 (VS II-19-10)  

 ZS IV-27-12 VS XIII-8-14    

 ZS IV-27-16 VS XIII-9-3  

 ZS IV-27-9  VS XIII-9-6 

 VS XVII-10-11  

 VS XIII-10-17 

 VS XXIV-9-10  

 VS XXIV-9-12 

 VS XXV-12-2 
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Návrh Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2013 

 

Obnova mapových listov duplikátom   

11.25 Katastrálna mapa 1:5 000  -  12 ML 

 Liptovský Hrádok 7-9  

 Liptovský Hrádok 4-4 

 Liptovský Hrádok 6-5  

 Liptovský Hrádok 6-6 

 Ružomberok 7-2 

 Ružomberok 8-0 

 Ružomberok 8-1 

 Ružomberok 8-2 

 Ružomberok 9-2  

 Ružomberok 9-3  

 Spišské Podhradie 1-2 

 Prešov 3-0 



 

Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  ČINNOSTI 

NK úradu a sekretariátu NK úradu 
 

na rok 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.3

Návrh plánu činnosti Názvoslovnej komisie na rok 2013
strana 1

číslo úlohy Názov úlohy PH

O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca NK 120

Eurogeonames 45

OSN - Lingvisticko-geografická regionálna skupina, pracovné skupiny UNGEGN, 
Newsletter 75

M 71.12.34.36.1
Štandardizácia geografického názvoslovia (zisťovanie, posudzovanie , 

schvaľovanie, zverejňovanie)
2974

zisťovanie, posudzovanie , schvaľovanie, zverejňovanie 709

tvorba a spracovanie databázy geografického názvoslovia z územia SR 1845

názvoslovná publikácia - NI č. 52 70

názvoslovná publikácia - NI č. 53 70

technický predpis - Smernica na štandardizáciu geografického názvoslovia 200

informačná činnosť 15

agenda sekretariátu 30

publikačná činnosť 15

iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ 20

M 71.12.34.36.12 Štandardizácia geografického názvoslovia mimo územia SR 70
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VYKONÁVACIE  A SKRÁTENÉ  VYKONÁVACIE  

PROJEKTY 

 

na rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   GEODETICKÝ  A KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

   Vykonávací projekt č. :  21/2013 

 

     Úlohy:  M 71.12.34.1  Služby v geodetických základoch (GZ)                        
        
  
  

Navrhol  a vypracoval 
Ing. Beňová 
Ing.E. Skýpalová 

Kontroloval: 

Ing. Ferianc  

Za GKÚ schválil:   

 Ing. Ferianc  

Za inšpektorát ÚGKK SR  schválil :   Exemplár    



 
1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1  Účel a špecifikácia úlohy: 

Správa a rozvoj geodetických základov (GZ) a ich služieb.  

Zabezpečenie komplexnej správy GZ. Pokračovanie modernizácie informačného systému geodetických 
základov (ISGZ) na zabezpečenie správy GZ  a jeho kompatibilitu s ostatnými rezortnými informačnými 
systémami.  Zabezpečenie informovanosti o GZ najmä cez rezortné portály a služby (SKPOS, 
Transformačný portál, GKÚ, mapový portál ZB GIS). Tvorba interných predpisov (zásad) a spolupráca pri 
tvorbe a aktualizácii legislatívy. Rozhodovanie o umiestnení a zrušení geodetických bodov a ich ochrane 
v ISKN. Vyhotovovanie prípravy na geodetické práce v GZ. Tvorba a správa referenčných údajov pre 
testovanie priestorového aspektu objektov ZB GIS (DMR, ortofotomozaiky, 3D priestorové štruktúry). 
Spolupráca s národnými správcami GZ zo susedných štátov v oblasti výmeny a aktualizácie údajov GZ. 
Spracovanie a analýza výsledkov meračských prác zo špecializovaných sietí za účelom spresňovania 
parametrov pasívnym bodom GZ zabezpečujúcim realizáciu geodetických referenčných systémov.  
Optimalizácia, rekognoskácia a údržba bodov GZ. Terénne práce spojené s kontrolou a údržbou 
vybraných pasívnych geodetických bodov, ktoré sú nevyhnutné na optimálne zabezpečenie terestrických 
geodetických meraní a geodynamický monitoring územia 

Práce pri budovaní, nepretržitom prevádzkovaní a overovaní služieb SKPOS. Pripájanie, kontrola kvality, 
monitoring referenčných staníc, služieb SKPOS. Práce spojené s prevádzkou služieb na určovanie 
priestorovej polohy v reálnom a postreálnom čase (zber, spracovanie, analýza, ukladanie a šírenie 
údajov SKPOS). Monitoring kvality a integrity služieb SKPOS. Modernizácia, aktualizácia softvérového 
zabezpečenia SKPOS. Zabezpečovanie výmeny údajov permanentných staníc SKPOS s národnými GNSS 
službami okolitých štátov v zmysle platných dohôd a podľa definovaných EUREF odporúčaní a EUPOS 
štandardov a využitie týchto údajov v SKPOS. Zabezpečovanie poskytovania údajov z permanentných 
staníc GANP a BBYS pre sieť EPN (EUREF sieť permanentných staníc) a údajov zo stanice GANP pre sieť 
IGS. Prevádzkovanie portálu SKPOS. Overovanie používateľov pre Správy katastra. Aktívna spolupráca 
v oblasti výmeny informácii a skúsenosti týkajúcich sa riadenia, správy a monitorovania služby SKPOS 
s inštitúciami (krajinami) zastúpenými najmä v iniciatíve EUPOS. 

    
   Geodetickými metódami merania zabezpečiť v jednotlivých špecializovaných sieťach určenie, kontrolu a 

spresnenie parametrov referenčným bodom pasívnych geodetických základov. Meračské práce v 
určovaní priestorovej polohy bodov geodetických základov s využitím GNSS, resp. SKPOS. Overovanie a 
analýza kvality priestorového určenia bodov GZ v referenčných geodetických  systémoch (ETRS89, S-
JTSK). Zhotovenie technických správ a podkladov z meraní na aktualizácie údajov ISGZ a ich priebežné 
odovzdávanie do ISGZ. 
Zabezpečenie kontroly a určenia normálnych výšok bodom geodetických základov meraním presnou 
digitálnou niveláciou v Štátnej nivelačnej sieti. Spracovanie meraní a ich priebežné odovzdávanie do ISGZ 
a príprav k určeniu novej realizácie Bpv, a EVRS.  
Zabezpečenie  určovania relatívneho a opakovaného absolútneho tiažového zrýchlenia bodom 
geodetických základov meraním v Štátnej gravimetrickej sieti. Zhotovenie podkladov z meraní a ich 
spracovania pre aktualizáciu údajov v ISGZ. 
  
Na základe spolupráce so Správcom štátnej hranice (MV SR) zabezpečovať geodetické práce na štátnej 
hranici s Maďarskom a Českou republikou  a práce na hraničnom dokumentárnom diele. Tvorba údajov 
pre informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) z  bodov hraničnej čiary, archivácia a 
zjednotenie digitálnych údajov lomových bodov štátnej hranice.  

 
 
1.2 Geodetické referenčné systémy a ich realizácie: 

ETRS89, S-JTSKyy, Bpv SKVRF05,S-Gr95. Pre úlohu M 71.12.34.15 vyplývajúce z medzinárodných dohôd a 
hraničného dokumentárneho diela.  

 
 
 
 
 



 

1.3 Rozsah úloh, merné jednotky: 
 
M 71.12.34.11. 7 500 PH /  2  000 bodov 

 Rekognoskačné, nápravné, modernizačné a kontrolné terénne práce na bodoch GZ  
  

M 71.12.34.16.1.2 7 900 PH 
 príprava operátov pre terénne práce v geodetických základoch 
 aktualizácia databanky, databázy ISGZ  
 medzinárodná spolupráca vyplývajúca z prijatých záväzkov a uzavretých zmlúv 
 rozhodovanie o zrušení, umiestnení  a ochrane geodetických bodov 
 spolupráca s ÚAGK, odovzdávanie geodetickej dokumentácie 
 aktualizácia údajov a   spolupráca na prevádzkovaní pre portále a správa používateľov (AWTS, SKPOS, 

GKÚ, OVER POUŽÍVATEĽA, MAPOVÝ KLIENT) 
 spracovanie individuálnych požiadaviek zákazníkov (napr. transformačná služba) 

 
M 71.12.34.16.3 - SKPOS    3 500 PH 

 zabezpečovanie nepretržitej prevádzky SKPOS 
 monitoring kvality údajov, parametrov a služieb SKPOS – priorita č. 8 

 modernizácia, aktualizácia softvérového zabezpečenia SKPOS – priorita č. 7 

 administrácia SKPOS 
 Over používateľa pre SK (aktualizácie údajov pre CSKN) 

 

M 71.12.34.18 6 000 PH 
 spracovanie a analýza nivelačných, gravimetrických a GNSS údajov meraných v referenčnej sieti a 

štátnej hranice 
 príprava pre vyrovnanie novej realizácie EVRS,(EVRFyy), Bpv2015,– priorita č. 11 

 spracovanie, určenie Bougerových anomálií  bodom ŠNS 
 rozpracovanie možností využitia metody Precise Point Positioning (PPP) 
 modernizácia softvérov na spracovanie, monitoring a geodetické merania 
 aktualizácia a tvorba technologických zásad    
 zabezpečenie výmeny údajov GNSS v rámci medzinárodnej spolupráce 
 návrh modernizácie a obnovy geodetických základov s výhľadom do roku 2020 

 
 

M 71.12.34.12.1 – ŠNS                                       22 336 PH / 500 km  
 meranie nivelačných ťahov 2.rádu a spojovacie merania s Maďarskom  
 základné spracovanie nivelačných meraní 

 
M 71.12.34.12.2 – ŠGS                                     3 548 PH /  200 bodov  

 opakované gravimetrické meranie  1. a 2. rádu ŠGS za účelom určenia novej realizácie ŠGS 
 podpora pri medzinárodných opakovaných absolútnych tiažových meraniach 
 základné spracovanie gravimetrických meraní 

 
M 71.12.34.12.3. – ŠPS                                    1 914 PH /  240 bodov                                                                                                                        

 monitoring, kontrola kvality a dostupnosti RTK služieb SKPOS na vybraných bodoch ŠPS 
 opakované meranie v geodynamických sieťach (SGRN/LGS Tatry) 

 
M 71.12.34.12.4. – ŠPS                                       700 PH / 400 bodov                                                                                                                     

 určovanie identických bodov na spresnenie transformácie katastrálnych máp 
 
 M 71.12.34.15 – Geodetické práce na štátnych hraniciach   8 400 PH 

 rekognoskačné, nápravné a geodetické práce na štátnych hraniciach  
 účasť expertov v spoločných meračských skupinách a na zasadnutí hraničných komisií 

  
1.4 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 
        Poskytne odbor 21 (oddelenie 212) a odbory 22, 23, 24 a 12. 
 

1.5 Legislatíva a  technické predpisy: 



        Zákon  NR SR č.215/1995 Z.z.  - § 15 ods. (1), §4 ods. (2), § 19 ods. (2) 

        Vyhláška NR SR č. 300/2009 Z.z. - §10 ods. (1) 

 

 Smernice na spravovanie geodetických základov 84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00) 
 Smernice na prevádzkovanie AIS GKK  84.11.13.31.61.00-99 (74.20.73.84.00) 
 Protokoly zo zasadaní hraničných komisií a z pracovných stretnutí technických expertov 
 Zásady na činnosti v ŠPS (interný predpis z 20.7.2000 č. 2018/2-2000) 
 Medzinárodné zmluvy o štátnych hraniciach 

 
2. ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Návrh zmluvy o dielo alebo inej zmluvy podľa Obchodného zákonníka.: 

Zmluvy a dohody s partnerskými organizáciami VÚGTK Zdiby, TU Warszawa  
Zmluvy s používateľmi SKPOS (majiteľmi GNSS prijímačov) 
Kooperácia so SHMÚ (meteo data) 

    

2.2 Kooperácie s útvarmi ústavu: 
Kooperácie medzi oddeleniami odboru 21 
-  24: správa softvéru a hardvéru,  zálohovanie a archivácia dátových skladov ISGZ (SKPOS) 
-  22, 23, 12: pri poskytnutí podkladov na výkon geodetických prác. 

 
2.3 Kooperácie vonkajšie: 

STU – Katedra geodetických základov 
TOPÚ Banská Bystrica 
SHMÚ  
Správy katastra 
S dohodnutými službami GNSS (ZÚ Praha, BEV Wien, FŐMI Budapešť ...) 
S pracovnými skupinami EUREF, iniciatívou EUPOS,   
Majiteľmi GNNS  prijímačov 
Ministerstvom vnútra SR - odbor správy štátnych hraníc 

 
2.4. Priestory s obmedzeným vstupom pri terénnych prácach:   
 Štátna hranica,   
 Areál UK Bratislava – Testovacia základňa Modra-Piesok,  
 CHKO 

 
2.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
 Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

2.6 Kvalita prác: 
Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných predpisov 
nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 

2.7 Zamestnanci zodpovední za plnenie úlohy: 
 Ing. Beňová - vedúca odboru 21 
 Ing. Bolech - vedúci oddelenia 212 
 Ing. Droščák,PhD. – vedúci oddelenia 213 
 Ing. Kováčik – vedúci skupiny 21204 
 vedúci odboru 24 

 
2.8 Ďalšie organizačné pokyny: 

Na základe požiadaviek odborov 22, 23, 24 poskytovať informácie a údaje z ISGZ pre plnenie ich vecných 
úloh. Zabezpečovať informačné podklady o stave GZ pre portály rezortu a www.gku.sk. Spolupráca 
s partnerskými organizáciami v zahraničí vykonávajúcimi geodetické práce na štátnej hranici a správu 
geodetických základov resp. služieb GNSS. 

 
 
3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 



3.1 Termín začatia prác :  1.1.2013 

 
3.2 Termín ukončenia prác :  31.12.2013 

 
 
3.3 Časová kalkulácia prác:  

 

 
4 KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času :  

 

 
5.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

Rozsah prác je určený zo štatistiky a spresnenie obtiažnosti je možné spresniť až po rekognoskácii v teréne 

počas sezónnych prác. Terénne práce vyžadujú i obnovu a modernizáciu techniky a dopravných prostriedkov.  

Úloha 
I.Q 

THP  

I.Q. 

Figur. 

I.-II. Q 

 THP 

I. -II.Q 

 Figur. 

I.-III.Q 

 THP 

I. -III.Q. 

 Figur. 

2013 

THP 

2013 

 Figur. 

 M 71.12.34.11 1000 200 2300 1000 3700 1800 4900 2600 

 M 71.12.34.16.1,2 2000 - 4100  6000  7900  

 M 71.12.34.16.3 800  1700  2600  3500  

 M 71.12.34.18 1400  3000  4600  6000  

 M 71.12.34.12.1 2100  4700 4400 7100 8800 9400 12836 

 M 71.12.34.12.2 750  1550  2350 384 3164 384 

 M 71.12.34.12.3 150  900  1600  1 914  

 M 71.12.34.12.4 100  380  600  700  

 M 71.12.34.15 1500  4500  7000  8400  

 Spolu  9800 200 22630 5400 34570 10984 45 878 15820 

Úloha 

  

THP(PH) 

 

Figuranti (PH) 

 

Spolu (PH) 

 

 M 71.12.34.11 4 900 2 600 7 500 

 M 71.12.34.16.1,2 7 900 - 7 900 

 M 71.12.34.16.3 3 500 - 3 500 

 M 71.12.34.18 6 000 - 6 000 

 M 71.12.34.12.1 9400 12 836 22 236 

 M 71.12.34.12.2 3164    384                3 548 

 M 71.12.34.12.3 1 914 - 1 914 

 M 71.12.34.12.4 700 - 700 

 M 71.12.34.15 8400 - 8 400 

 Spolu  45 878 15 820 61 698 



Z ohľadom  na výšku  finančných prostriedkov je nevyhnutné  zabezpečiť  kontinuálnu aktualizáciu určovaných 

parametrov, ktoré sú z epochového  cyklu meraní  nenahraditeľné.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený  vykonávací  projekt  č.:   23 / 2013 
 
                      
  

Úloha č.:  M 71.12.34.35          Služby pre geografické informačné systémy 
                   

Vypracoval: 
Ing. Ľubica Tomová 
Ing. Valéria Hutková 

Kontroloval: 
Ing. Elena Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 
Ing. Dušan Ferianc 

Za inšpekt. ÚGKK SR: 
 

Exemplár pre: 
 



1 TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1 Cieľ, špecifikácia úlohy: 

Ukončenie projektu OPIS -  ZBGIS, zabezpečenie plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky 
OPIS projektov, sprístupnenie údajov ZBGIS na využívanie, aktualizácia ZBGIS 
 
a) M 71.12.34.35.11 – Fotogrametrický zber údajov a administrácia spracovania 

b) M 71.12.34.35.13 – Správa a aktualizácia ZBGIS 

c) M 71.12.34.6         – Operačný program informatizácie spoločnosti (OPIS) – ZBGIS 

d) O 84.11.11.6          – Medzinárodná spolupráca 

 

1.2 Rozsah úlohy: 

a) Fotogrametrický zber údajov a administrácia spracovania – rozsah 10 000 km2 – priorita č.9 

- aktualizácia priestorových údajov polohopisu technológiou digitálnej fotogrametrie 
- administrácia a správa fotogrametrickej linky a fotogrametrického spracovania 

 
b) Správa a aktualizácia ZBGIS  – rozsah 10 000 km2 – priorita č.9 

- spracovanie a aktualizácia priestorovej databázy z vlastných zdrojov (celoplošná metóda 
aktualizácie vybraných tried objektov na 1/5 územia SR) 

- spracovanie a aktualizácia priestorovej databázy z iných zdrojov (selektívna metóda 
aktualizácie vybraných tried objektov na celom území  SR) 

- spresnenie DMR 
- aktualizácia geografického názvoslovia 
- miestne šetrenie 
- digitálna kartografia a vizualizácia 
- publikovanie metaúdajov (MIS – metainformačný systém) 
- spravovanie a aktualizácia MIS  
- administrácia a správa ZBGIS 

 
c) OPIS – ZBGIS 

- v rámci OPIS-u, prioritnej osi 1. ESKN-ZBGIS zabezpečiť činnosti spojené s realizáciou 
a naplnením cieľov tohto projektu 

- v rámci harmonogramu zabezpečiť odbornú garanciu, technickú a pracovnú súčinnosť 
pri vytváraní jednotlivých výstupov projektu podľa etapy realizácie, pripomienkovanie 
a testovanie etáp realizácie projektu 
 

d) Medzinárodná spolupráca 
- spolupráca na projektoch EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroBoundaryMap, 

European Geographical Names, State Boundaries of Europe 
- Implementácia smernice 2007/2/ES INSPIRE 
- Medzinárodná spolupráca NK 
- Harmonizácia údajov ZBGIS s okolitými štátmi 

 

1.3 Podklady potrebné k výkonu prác: 

a) naskenované, digitálne LMS 
výsledok výpočtu z aerotriangulácie pre fotogrametrický zber údajov 3D-polohopisu 
 



b) platný katalóg tried objektov (KTO) ZBGIS  
naskenované TP ŠMD, ortofotosnímky, DMR 
digitálne údaje iných tematických informačných systémov 

 

1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

a, b, c)  
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),  
Návrh „Koncepcia tvorby, aktualizácie a správy ZBGIS na roky 2011 až 2015“,  
Smernice na tvorbu a aktualizáciu ZBGIS SR, O-84.11.13.31.62.00-99 (S 74.20.73.22.00), 
Interné predpisy (technologické postupy a návody): Skenovanie LMS, Katalóg objektov upravený 
pre fotogrametrický zber objektov, Zásady spracovania údajov ZBGIS, 
Norma ISO 19115 Metaúdaje, 
Zákon NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
Zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), 
Výnos MF SR z 8.9.2008 o štandardoch pre ISVS, 
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) 
 
d) 
Technical producer guide a Specification and data catalogue od koordinátorov medzinárodných 
projektov EuroGeographics a ďalšie predpisy platné v čase spracovania podkladov (príprava 
údajov) pre jednotlivé projekty, 
OGC špecifikácie pre webové služby WMS 1.1.1, WFS 1.0,  
KTO ZBGIS (platná verzia), 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady /2007/2/ES INSPIRE, Nariadenie ES 1205/2008 pokiaľ 
ide o metaúdaje,  
Technical Guidelines na implementáciu Nariadenia pre metaúdaje, 
Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES pre monitorovanie a podávanie správ, Guidelines dokument - 
indikátory monitorovania, 
Nariadenie ES č. 976/2009 pokiaľ ide o sieťové služby,  
Nariadenie ES č. 268/2010 pokiaľ ide o prístup inštitúcií orgánov Spoločenstva k súborom a 
službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok, 
Nariadenie pre interoperabilitu č. 1089/2010, 
Zákon č.3/2010 o NIPI, vyhláška č. 352/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č.3/2011 

 
 
 

2. ORGANIZAČNÁ  ČASŤ 
 

2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami odboru 23, s odborom 21, 22 a 24. 



2.2 Kooperácie vonkajšie: 

a, b) Topografický ústav Banská Bystrica - údaje z  VISÚ, Národné lesnícke centrum -
zabezpečovanie LMS, medzirezortné zmluvy, Štatistický úrad SR, povinné osoby INSPIRE 

c)  Spolupráca s dodávateľskými firmami v rámci projektu OPIS 
d)  Spolupráca s členskými krajinami EuroGeographics spolupracujúcich na projektoch, 

s okolitými štátmi podľa uzavretých medzinárodných dohôd UGKK SR 
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečovaná v zmysle Zákonníka práce, Pracovného poriadku GKÚ. 
 

2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu prác, výkonov a metainformačného popisu zabezpečí v zmysle platných 
predpisov nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 
 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie: 

Ing. Hutková  – vedúca Odboru referenčných údajov pre GIS 
Ing. Marcinová – vedúca Oddelenia fotogrametrie a správy ZBGIS 
Ing. Moravčíková – vedúca Oddelenia redakcie, dátových skladov a metaúdajov 
RNDr. Kováčová – vedúca Oddelenia geografického názvoslovia 
Ing. Keblúšek – vedúci Odboru informačných a komunikačných technológií  
 

Gestor za ÚGKK SR: Ing. Katarína Leitmannová  

 

2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úloha sa bude plniť priebežne počas celého roka. 
 

2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné k splneniu vecnej úlohy. 
 
 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prac:                1. 1. 2013 

 

3.2 Termín ukončenia prác:     31. 12. 2013 

 

3.3 Podrobný časový plán (harmonogram) postupu prác:    (viď. príloha) 

 



3.4 Časová kalkulácia prác: 

 

 

 

4. KALKULÁCIE 
 

4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt ...............................................  60 996 PH  
Z toho: 
a) M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber údajov a administrácia 14 957 PH 
b) M 71.12.34.35.13 Správa a aktualizácia 32 034 PH 
c) M 71.12.34.6 OPIS – ZBGIS 11 314 PH 
d) O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca 2 691 PH 
 

 

5 OSTATNÉ  DOPLŃUJÚCE  ÚDAJE 
Počet predlôh a spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť. Množstvo PH 
môže ovplyvniť zmena lokalít, ktorých predpokladanú obtiažnosť dopredu nie je možné určiť. 
 

 

6 ZOZNAM  PRÍLOH 
Príloha: č. 1. Harmonogram tvorby ZBGIS na rok 2013 
               č. 2. Prehľad aktualizácie ZBGIS na rok 2013     

   

úloha PH                      

štvrťrok
M 71.12.34.35.11 M 71.12.34.35.13 M 71.12.34.6 O 84.11.11.6 Spolu

I. 2 244 11 314 673 14 231

I. -II. 4 986 12 239 11 314 1 346 29 885

I. - III. 9 971 22 234 11 314 2 018 45 537

I. - IV. 14 957 32 034 11 314 2 691 60 996



Príloha č.1

Merná jednotka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut
OPIS PH

Správa a aktualizácia ZBGIS 10 000 km
2
/PH

Harmonogram  tvorby  ZBGIS na rok  2013

2013

Fotogrametrický zber údajov 10 000 km
2
/PH

Medzinárodná spolupráca PH





                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č.:   24 / 2013      
 

 
                  Úloha:       Centrálna správa – správa webových služieb 
 

  

Vypracoval: 

Ing.Keblúšek 

Ing.Gregušová 

Kontroloval: 

Ing. Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Ferianc 

Za inšpek. ÚGKK SR: 

 

Exemplár pre: 
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1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
  
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Správa a prevádzka IKT prostriedkov, administrácia portálových riešení a správa softvéru 
a licencií, centrálny HelpDesk a Callcentrum. 
 

1.2 Rozsah úlohy:    

a) J 62.03.12    Správa a prevádzka IKT prostriedkov: 

Administrácia centrálnych riešení GKK: 
-   zabezpečenie nepretržitej funkčnosti webových služieb centra, 
-   zabezpečenie centrálnej administrácie serverov domény, elektronickej pošty, antivírusovej 

ochrany a počítačov, 
-   zabezpečenie toku údajov z SKPOS a administrácia SKPOS serverov - priorita č. 7 a 8 

Centrálny monitoring WAN – posilnenie centrálnej správy v súčinnosti s poskytovateľom 
sieťových služieb: - priorita č.3 
-   spolupráca a kooperácia činností s poskytovateľom služieb VPN ÚGKK SR, 

Správa počítačovej siete: 
- denný monitoring správnej činnosti prevádzkových zariadení, 
- konfigurácia, údržba a správa IKT infraštruktúry 
- zebezpečenie pravidelnej aktualizácie antivírového programu pre všetky PC ústavu, riešenie 

a odstraňovanie problémov vzniknutých zavírením počítačov, 
-   správa dátových úložísk 

Centrálna správa a monitoring bezpečnosti: - priorita č. 5 
-    zabezpečenie spoločného, bezpečného a monitorovateľného pripojenia všetkých subjektov   

do internetu prostredníctvom dátového centra GKÚ 
-    zabezpečovanie dennej prévádzky bezpečnostného systému a vyhodnocovanie incidentov 

Zabezpečenie plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky OPIS projektov: - priorita č. 6 
- zabezpečenie technickej podpory pre činnosti vzniknuté a spojené s projektami OPIS 

b)   J 63.12.10    Administrácia portálových riešení a správa softvéru a licencií: 
- vytvorenie  a implementácia Geoportálu, 
- spravovanie a prevádzka Geoportálu – priorita č. 10 
- spravovanie a prevádzka rezortných portálov a služieb 
- správa databázy MIS a jej katalógového klienta OGC CSW 
- správa Mapového klienta ZBGIS 
- správa MS Exchange 
- správa virtualizačnej platformy serverov 

  

c)  J 62.02.30   Centrálny HelpDesk pre vnútorných používateľov rezortu ÚGKK SR - 
vybudovanie a prevádzka pre interných zamestnancov po nasadení OPIS projektov  - 
priorita č. 1 

d)   J 62.02.30    Centrálne Callcentrum pre externé subjekty využívajúce služby rezortu  
ÚGKK SR - vybudovanie a prevádzka centra poskytovania informácií pre klientov po 
nasadení nového Portálu - priorita č. 2 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu prác: 

Dokumentácia k projektom OPIS a používateľská, administrátorská a prevádzková dokumentácia 
IKT prostriedkov. 
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1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Projekt budovania WAN (Zmluva o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb zo dňa     
23. 12. 2003), 
Bezpečnostný projekt, 
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
Výnos č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, 
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, 
Nariadenie vlády č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci so zobrazovacími jednotkami, 
Výnos MF SR z 8.9.2008 o štandardoch pre ISVS, 
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). 
 
 
 

2. ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s  útvarmi ústavu: 
 Odbor 21, 22, 23. 

2.2 Kooperácie vonkajšie: 
ÚGKK SR, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Správy katastra, dodávatelia OPIS projektov: 
NESS Slovensko a.s., SEVITECH a.s., GBase s.r.o., DWC Slovakia a.s. 
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu správy IKT zabezpečí podľa platných predpisov uvedených v ods. 1.4 
nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24 
a  vedúci odborov  21, 22, 23 a oddelenia 123. 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Výsledkom plnenia úlohy bude 
- zabezpečenie funkčnosti  a nepretržitej prevádzky IKT prostriedkov 
- zabezpečenie dostupnosti a bezpečnej prevádzky IKT prostriedkov 
- zabezpečenie kontinuity reagovaním na vznik mimoriadnej udalosti s cieľom zabezpečenia 

obnovy kľúčových procesov ITK infraštruktúry 
 

 
3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác: 1. 1. 2013 

3.2 Termín ukončenia prác: 31. 12. 2013 
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3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 
 Priebežné plnenie počas celého roka. 
 

 3.4   Časová  kalkulácia  prác: 

 Štvrťrok  I. I.- II. I.- III. I.- IV. 

PH 4 169 8 338 12 507 16 676 

 

 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín na projekt:   …………………………………………………      16 676 PH 
z toho: 

odb. 24   ……………….……………………………………………………………………… 14 238 PH 
odb. 23 .……………………………………………………………………………………… 198 PH 
odd. 123 .………………………………………………………………………………………        2 240 PH 

 
 

 5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
Spotreba času sa môže v priebehu roka meniť.  Množstvo PH ovplyvní prevzatie a funkcionalita  
hardvéru a tiež softvérových vrátane portálových služieb riešení OPIS projektov, ktoré sú iba 
odhadované.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený  vykonávací  projekt  č.:   101 / 2013 
 
                      
  

Úloha č.:  M 71.12.34.6          Operačný program informatizácie spoločnosti - CERS 
                   

Vypracoval: 
Ing. Ľubica Tomová 

Kontroloval: 
Ing. Elena Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 
Ing. Dušan Ferianc 

Za inšpekt. ÚGKK SR: 
 

Exemplár pre: 
 



1 TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1 Cieľ projektu: Centrálne elektronické registratúrne stredisko (ďalej „CERS“): 

- Vytvorenie dlhodobého centrálneho úložiska pre určené dokumenty rezortu v elektronickej aj 
papierovej forme (centrálne uloženie dokumentov na jednom mieste) 

- Bezpečná manipulácia a uloženie elektronických dokumentov 
- Bezpečná manipulácia a uloženie papierových dokumentov 
- Väzba elektronických dokumentov na papierové (lokácia, zápožička) 
- Dlhodobé uloženie, uchovanie a ochrana dokumentov 
- Jednoduchý a rýchly prístup k dokumentom v elektronickej podobe, povolenie prístupu k 

vybraným dokumentom len oprávneným osobám, možnosť zapožičania originál spisu na 
nevyhnutne potrebný čas (zápožička je realizovateľná len prostredníctvom správ katastra(SK), 
ktoré spis do CERS uložili)  

- Zjednodušenie a urýchlenie organizácie práce na SK  
- Komplexný DMS (väzba elektronického dokumentu na papierový) 
- Automatizovaná správa registratúry  

 

1.2 Rozsah úlohy: 

- Nakladanie a dovoz dokumentov zo SK, ich pracovísk do CERS v Liptovskom Mikuláši 
- Vykladanie papierových dokumentov, ich preberanie, kontrola ich úplnosti a zaevidovanie  

do ISID-u za prítomnosti pracovníka SK, prípadne jej pracoviska. Spracovanie preberacích 
protokolov, ich následné podpísanie obidvomi dotknutými stranami a ich uloženie.  

- Ukladanie prebratých papierových dokumentov do priestorov určených k ich dlhodobému 
uloženiu (rotomat, paleta) 

- Inventarizácia a Digitalizácia (ISID) - spustená do prevádzky 
- Zasielanie originálov dokumentov uložených v CERS jednotlivým SK a ich pracoviskám (len na 

vyžiadanie, napr. pre zabezpečenie súčinnosti so súdmi a podobne) 
- GKÚ Bratislava zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou a naplnením cieľov projektu. 

V rámci harmonogramu zabezpečí súčinnosť pri vytváraní jednotlivých výstupov projektu 
podľa etapy realizácie. 

- Nasadenie pilotu ESKN (CERS) na vybrané SK a testovanie - v skúšobnej prevádzke  
- UAT – užívateľské akceptačné testovanie a školenia 
 
Skupiny služieb prebiehajúce v CERS (HelpDesk – Call centrum): - priorita č. 1, 2 
Podanie informácie do CERS 
- podanie informácie do CERS KN – elektronický dokument 
- podanie informácie do CERS KN – elektronický dokument opatrený ZEP 
Poskytnutie informácie z CERS 
- poskytnutie papierového dokumentu z CERS KN 
- poskytnutie elektronického dokumentu z CERS KN 
- poskytnutie elektronického dokumentu opatreného ZEP z CERS KN 
- poskytnutie informácie z elektronického dokumentu v CERS KN 
- poskytnutie informácie o elektronickom dokumente v CERS KN 

 

1.3 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov – novela zákona 
vyhlásená pod. č. 600/2008 Z. z. s účinnosťou od 01. 02. 2009, 



Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii, 
Zákon NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
Zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), 
Výnos MF SR z 8.9.2008 o štandardoch pre ISVS, 
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), 
Technické predpisy 

 
 

2. ORGANIZAČNÁ  ČASŤ 
 

2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Spolupráca s odborom 24 - IKT 

 

2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Správy katastra a ich pracoviská 
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bude zabezpečovaná v zmysle Zákonníka práce, 
Pracovného poriadku GKÚ. 

 

2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných predpisov nositeľ úlohy formou 
priebežnej a výstupnej kontroly. 

 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie: 

Ing. Chaloupka – vedúci Odboru CERS 
Ing. Keblúšek – vedúci Odboru informačných a komunikačných technológií  

 

2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úloha sa bude plniť priebežne počas celého roka. 
 

2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné k splneniu vecnej úlohy. 
 

 
 



3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prac:                1. 1. 2013 

3.2 Termín ukončenia prác:     31. 12. 2013 

3.3 Časová kalkulácia prác: 

 

 

 

4. KALKULÁCIE 
 

4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt ...............................................  9 492 PH  
 

 

5 OSTATNÉ  ÚDAJE 

Počet predlôh a spotreby času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť podľa požiadaviek 
zadávateľa. 

 

 

 

    

štvrťrok I. I. - II. I. - III. I. - IV.

PH 2 373 4 746 7 119 9 492



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č. : 202/2013 
 
Úloha č.: R 91.01.12.1    Archívne činnosti  

                
          
 

Vypracoval: 

Ing. Gregušová 

 

Kontroloval: 

Ing. Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Ferianc 

Za inšpek. ÚGKK SR: 

 

Exemplár pre: 
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1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 
Zhromažďovanie, ochrana, sprístupňovanie a využívanie archiválií pre vedecké, bádateľské a 
znalecké účely. 

 
1.2 Rozsah úlohy: 

-  preberanie, evidovanie, sprístupňovanie a využívanie analógových a digitálnych archívnych 
dokumentov z odboru geodézie a kartografie SR a iných vydavateľov máp, tvorba 
zabezpečovacieho archívu rastrových obrazov mapových podkladov SGI CKN (ROEP, PPÚ, 
VMUO, VKM), 

-   spolupráca s dokumentáciami rezortu a inštitúciami jednotnej siete múzeí, galérií, archívov, 
-  spracovanie archívnych pomôcok – katalógov, registrov, inventárnych zoznamov, grafických 

prehľadov), inventarizácia historických mapových diel a vedenie archívnej knižnice, 
-  sprístupňovanie archiválií na štúdium bádateľom a odborné poradenstvo, 
-   poskytovanie analógových kópií pre záujemcov a poskytovanie archívnych máp na 

skenovanie, 
-   sprevádzanie exkurzií – odborných aj pre verejnosť. 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Príslušný archívny, dokumentačný a knižný materiál. 
 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
Inštrukcia na dokumentačnú činnosť a skartačný plán dokumentačných fondov,                                 
I 74.20.73.80.00. 
 

 

2. ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 
 Odbor 21, 22, 23. 
 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Ministerstvo vnútra SR, Správa archívov, archívy SR. 
          
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 
              
2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

RNDr. Adrián Belák - vedúci oddelenia 202  (Ústredný archiv geodézie a kartografie) 
 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úlohy sa budú plniť priebežne v súvislosti s dodávaným alebo poskytovaným materiálom a 
záujmom zákazníkov a bádateľov. 
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2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 
Vykázané budú skutočné hodiny potrebné ku splneniu predmetu vecnej úlohy. 

 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2013 

3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2013 

3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

Priebežné plnenie počas celého roka. 

          3.4   Časová  kalkulácia  prác:  
 

Štvrťrok l. l.-ll. l.-lll. l.-lV. 

PH 1 041 2 082 3 123 4 164 

 
 

4. KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín: 4 164 PH 
         
         

 5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

           Spotreba času sa môže v priebehu roka meniť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č. : 221/2013 
 
Úloha č.: O 84.11.11.52    Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností   
              
 

Vypracoval: 

Ing. Ďurková 

Ing. Gregušová 

Kontroloval: 

Ing. Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Ferianc 

Za inšpek. ÚGKK SR: 

 

Exemplár pre: 
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1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 
         Prevádzkovanie centrálnej databázy súborov popisných a geodetických informácií katastra 

nehnuteľností (ďalej len “SPI a SGI”) s metainformačným popisom, aktualizácia územno-
technických jednotiek, správa centrálnej databázy rastrov katastra nehnuteľností (ďalej len 
“KN”), spravovanie a aktualizácia metaúdajov a administrácia služby katastrálneho portálu (ďalej 
len “KaPor”). Spolupráca pri riešení projektu OPIS.  
 

1.2 Rozsah úlohy: 

O 84.11.11.52  Správa centrálnej databázy KN: 
- aktualizácia SGI a centrálnej databázy SPI v týždenných intervaloch, 
- vytváranie záloh  SPI a SGI, 
- napĺňanie metaúdajov k SGI, 
- aktualizácia SGI rastrovými súbormi máp katastra, ktoré dopĺňajú chýbajúce vektorové údaje 

pre potreby hromadného poskytovania. 

O 84.11.11.19.4  Aktualizácia územno – technických jednotiek: 
- aktualizácia katastrálnych hraníc na podklade aktualizačných súborov zo správ katastra, 

kontrola topológie a súladu priebehu hranice susedných katastrálnych území (ďalej len  
“k. ú.”), 

- aktualizácia katastrálnych hraníc v nadväznosti na aktualizáciu priebehu štátnych hraníc, 
- kontrola súladu aktualizovaných hraníc k. ú. s vrstvou KATUZ v platných vektorových 

katastrálnych mapách, 
- aktualizácia úsekov katastrálnych hraníc v geodatabáze s atribútmi “pôvod” a “aktuálnosť 

hranice” v rámci integrácie hraníc k. ú. do ZBGIS na báze užívateľského rozhrania ArcEditor. 

O 84.11.11.23  Správa centrálnej databázy rastrov KN, spravovanie a aktualizácia metaúdajov: 
- overovanie vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok, 
- editácia, úprava rastrových obrazov po skenovaní, 
- transformácia máp veľkých mierok základného štátneho mapového diela, 
- tvorba a údržba nového datového priestoru pre účel publikovania rastrových obrazov máp 

katastra v centrálnom systéme katastra nehnuteľností, 
- tvorba a aktualizácia metaúdajových záznamov pre rezortný metainformačný systém (MIS). 

O 84.11.11.52.1  Správa KaPor: 
- odpovedanie na mailové a telefonické dotazy, 
- vyhľadávanie a kontrola údajov KaPor, 
- zabezpečenie týždennej aktualizácie údajov, 
- komunikácia so správami katastra, Výskumným ústavom geodézie a kartografie (ďalej len 

“VÚGK”), NESS a.s. 
 

1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 
Sú na odbore 22 alebo dodajú správy katastra. 
 

1.4 Legislatíva a technické predpisy: 
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znemení neskorších predpisov, 
Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.32.22.00-01             
(MN 74.20.73.46.20), 
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Zásady číselného určenia hraníc katastrálnych území, ktoré dopĺňajú Metodický návod na číselné 
určenie hraníc katastrálnych území O-84.11.13.32.22.00-01 (MN 74.20.73.46.20) – interné 
usmernenie GKÚ, 
Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), 
Protokoly zo zasadnutí hraničných komisií, 
Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00) a pripravovaný 
dodatok, 
Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 
Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 
Užívateľská príručka KATRENA, 
Norma ISO 19115 Metaúdaje, 
Vnútroústavné zásady na napĺňanie metaúdajov do ÚMIS podľa normy ISO 19115 Metaúdaje a 
Nariadenie komisie (ES), ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje, 
Katalóg tried objektov ZBGIS, 
§ 26 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2002 číslo 
P-1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností, 
Interný  postup overovania vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok, ktorý dopĺňa 
Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky číslo P-1588/2002. 

 
 
 

2. ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s vnútropodnikovými útvarmi: 

Odbor 21, 23, 24, oddelenie 123. 
 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Správy katastra, VÚGK, NESS a.s. 
 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 
 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  
 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 
Ing. Eva Ďurková – vedúci odboru 22  
Ing. Marta Radičová - vedúca  oddelenia 221 
Ing. Eva Valachová – vedúca oddelenia 222 
Ing. Zuzana Kadáková – vedúca oddelenia 223 
Mária  Hodosyová – vedúca oddelenia 123 
Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24 
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2.6 Spôsob plnenia úlohy: 
Výsledkom úlohy je  
- aktuálna Centrálna databáza KN,  
- aktuálny priebeh katastrálnych hraníc v 2D aj geodatabáze,  
- v rámci okresov skompletizovaný operát analógových katastrálnych máp v rastrovej forme 

s metaúdajmi slúžiaci k publikovaniu, 
- administrácia služby KaPor. 
 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2013 

3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2013 

3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 
 Priebežné plnenie počas celého roka. 

3.4   Časová  kalkulácia  prác: 

 
Úloha 

(oddelenie) 
štvrťrok 

 
O 84.11.11.52 
    (221,222) 

 
O 84.11.11.19.4 
         (222) 

 
O 84.11.11.23 
      (223) 

 
   O 84.11.11.52.1 
            (242) 

 
Spolu 

l. 511 198 3 287 407 4 403 

l.–ll. 1 021 396 6 574 814 8 805 

l.-lll. 1 532 594 9 861 1 221 13 208 

l.-lV. 2 043 791 13 147 1 628 17 609 

 
 

4. KALKULÁCIE 

4.1 Kalkulácia spotreby času:  
Celkový počet plánovaných hodín na projekt: 17 609 PH 
z toho na úlohu: 
O 84.11.11.52..............…………………....................…………….. 2 043 PH  

        O 84.11.11.19.4.................................................................. 791 PH    
O 84.11.11.23………………………………………………………………… 13 147 PH  

        O 84.11.11.52.1…....................................................... 1 628 PH  
 
 

 5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
             Spotreba času sa môže v priebehu roka meniť. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č. : 222/2013      
 
Úloha č.:  O 84.11.11.15       Služby pri obnove katastrálneho operátu 
 

  

Vypracoval: 

Ing.Gregušová 

 

Kontroloval: 

Ing. Skýpalová 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Ferianc 

Za inšpek. ÚGKK SR: 

 

Exemplár pre: 
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1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
  
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu a obnova katastrálneho 
operátu novým mapovaním. 
 

1.2 Rozsah úlohy:    

O 84.11.11.15.51  Vyhotovenie duplikátu katastrálnej mapy v analógovej forme, pri obnove 
katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu: 
- vektorizácia rastrového obrazu platnej analógovej katastrálnej mapy, 
- aktualizácia  zákresu v mape v súlade s popisnými informáciami katastra nehnuteľností,  
- kontrola spracovaného mapového listu a udelenie imprimaturu na tlač mapového listu. 
Počet mapových listov: 97 ks, nomenklatúry mapových listov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto 
projektu. 
 

O 84.11.11.15.9  Implementácia číselných výsledkov merania do jedného súboru: 
- vyhotovenie príložnej mapy z číselných výsledkov merania v katastrálnach územiach  

s vektorovou katastrálnou mapou nečíselnou, 
- aktualizácia príložnej mapy v súlade s popisnými informáciami katastra nehnuteľností.  
 

O 84.11.11.15.52  Vyhotovenie duplikátu katastrálnej mapy v digitálnej forme, pri obnove 
katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu platného stavu:  
- vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy prevodom existujúceho súboru geodetických 

informácií do grafického systému KOKEŠ, 
- aktualizácia vektorovej katastrálnej mapy v súlade s popisnými informáciami katastra 

nehnuteľností, 
- kontrola topológie a úplnosti vrstiev, autorizačné overenie. 
Rozsah úlohy je uvedený v prílohe č. 2 tohto projektu. 
 

O 84.11.11.15.10   Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním:  priorita č. 12 
- budovanie a určovanie PGB pre klasické spracovanie, 
- miestne  prešetrovanie priebehu hraníc, stavieb a iných údajov katastra, 
- meranie hraníc, stavieb a iných predmetov evidovaných v katastri nehnuteľností, 
- vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy a geodetickej dokumentácie, 
- vyhotovenie nového súboru popisných informácií, 
- konanie o námietkach. 
Katastrálne územia: Hriňová (intravilán) – okres Detva 
                                     Bernolákovo (intravilán) – okres Senec 
                                     Šaca (intravilán a  extravilán) – okres Košice II  
 

1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 
Podklady dodajú správy katastra. 
 

1.4 Legislatíva a technické predpisy: 
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znemení neskorších predpisov, 
Návrh Smernice na obnovu katastrálneho operátu, podľa ktorého bola realizovaná obnova 
katastrálneho operátu novým mapovaním v rámci projektu OPIS, 
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Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky, O-84.11.13.33.51.00-93     
(I 74.20.73.21.00), 
Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp KN a ich aktualizáciu, O-84.11.13.32.23.00-02 
(MN 74.20.73.46.10), 
Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov, O-84.11.13.32.31.00-
02 (MN 74.20.73.47.00), 
STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 
STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky. 
Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), 
Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00) a pripravovaný 
dodatok, 
Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 
Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 
§ 26 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Usmernenie ÚGKK SR na implementáciu číselných výsledkov merania do jedného súboru. 
 
 

 

2. ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s  útvarmi ústavu: 

Oddelenie 221, 223, 123. 
 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Správy katastra  
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí  v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Eva Valachová – vedúca oddelenia 222 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Plnenie úlohy O 84.11.11.15.51 bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je prílohou č. 3 
tohto projektu, a to na pracoviskách: Bratislava a Košice. 
Plnenie úloh O 84.11.11.15.52 a O 84.11.11.15.10 bude prebiehať podľa uvedených postupov 
v návrhu Smernice na obnovu katastrálneho operátu v spolupraci s Úradom geodézie, 
kartografie a katastra SR a príslušnou správou katastra.   
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3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác: 1. 1. 2013 

3.2 Termín ukončenia prác: 31. 12. 2013 

3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 
 Priebežné plnenie počas celého roka. 

 3.4   Časová  kalkulácia  prác: 

 

Úloha 
štvrťrok 

 
O 84.11.11.15.51 

 

 
O 84.11.11.15.9 

 

 
O 84.11.11.15.52 

 

 
O 84.11.11.15.10 

 

 
Spolu 

l. 1 668 1 803 2 800 2 670 8 941 

l.–ll. 3 335 6 206 3 000 5 340 17 881 

l.-lll. 5 002 10 607 3 200 8 010 26 819 

l.-lV. 6 669 15 000 3 408 10 679 35 756 

 
 

4. KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín na projekt:     35 756 PH 
z toho na úlohu: 
O 84.11.11.15.51..............…………………................. 6 669 PH 
O 84.11.11.15.9 ……………………………………………….. 15 000 PH  

        O 84.11.11.15.52................................................... 3 408 PH   
O 84.11.11.15.10………………………………………………. 10 679 PH 
 

 

 5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
Hodiny na úlohu O 84.11.11.15.10 sú plánované bez predchádzajúcej rekognoskácie a otypovania 
obtiažnosti terénu, len na základe počtu parciel a rozlohy lokality. Postupy uvedené v návrhu 
Smernice na obnovu katastrálneho operátu sa môžu meniť na základe pokynov ÚGKK SR. 

 
6. ZOZNAM PRÍLOH 

 Príloha č. 1:   Zoznam nomenklatúr mapových listov na obnovu duplikátom v analógovej forme 
 Príloha č. 2:   Zoznam katastrálnych území na obnovu katastrálneho operátu v digitálnej forme 
     Príloha č. 3:    Harmonogram prísunu tlačových podkladov katastrálnych máp na obnovu                         

katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu 
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Príloha č. 1 k projektu č. 222/2013

O 84.11.11.15.51  

Kraj Okres Správa katastra Katastrálne územie Nomenklatúra

1 107 Pezinok Malé Šenkvice ZS-XVII-21-03
1 107 Pezinok Veľké Šenkvice ZS-XVII-21-02
2 202 Galanta Kráľov Brod ZS-XII-25-01
2 202 Galanta Šalgočka ZS-XII-20-05
2 202 Galanta Šalgočka ZS-XII-20-09
2 202 Galanta Šalgočka ZS-XIII-20-12
2 202 Galanta Veľké Úľany ZS-XV-22-18
2 202 Galanta Veľké Úľany ZS-XV-22-19
2 202 Galanta Trstice ZS-XII-25-05
2 202 Galanta Trstice ZS-XII-25-06
2 202 Galanta Trstice ZS-XII-25-09
2 202 Galanta Trstice ZS-XII-25-10
2 202 Galanta Veľká Mača ZS XIV-22-04
2 202 Galanta Veľká Mača ZS-XIV-21-15
2 202 Galanta Veľká Mača ZS-XIV-21-20
2 204 Piešťany Bašovce ZS-XIII-16-04
2 204 Piešťany Rakovice ZS-XIII-17-05
2 204 Piešťany Rakovice ZS-XIII-17-06
3 302 Ilava Dubnica nad Váhom Ilava 4-9/1
3 302 Ilava Dubnica nad Váhom Ilava 5-9/2
3 302 Ilava Ilava Ilava 2-7/1
3 302 Ilava Ilava Ilava 2-7/4
4 404 Nové Zámky Bajtava ZS-IV-27-12
4 404 Nové Zámky Bajtava ZS-IV-27-16
4 404 Nové Zámky Kamenný Most ZS-IV-27-09
4 404 Nové Zámky Kamenný Most ZS-IV-27-13
5 505 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 26 (VS-VI-11-02)
5 505 Liptovský Mikuláš Hybe Liptovký Hrádok 7-9
5 505 Liptovský Mikuláš Demänovská Dolina 21 (VS-VI-10-17)
5 505 Liptovský Mikuláš Lazisko 3 (VS-V-10-11)
5 505 Liptovský Mikuláš Liptovská Kokava Liptovký Hrádok 4-4
5 505 Liptovský Mikuláš Liptovská Kokava Liptovký Hrádok 6-5
5 505 Liptovský Mikuláš Liptovská Kokava Liptovký Hrádok 6-6
5 506 Martin Turany Ružomberok 7-2
5 506 Martin Turany Ružomberok 8-0
5 506 Martin Turany Ružomberok 8-1
5 506 Martin Turany Ružomberok 8-2
5 506 Martin Turany Ružomberok 9-2
5 506 Martin Turany Ružomberok 9-3
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 5-1/1
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 5-1/3
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 5-2/1
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 5-2/2
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 6-0/2
5 507 Námestovo Oravská Polhora Námestovo 6-0/4
6 608 Revúca Hrlica VS-X-16-03
6 608 Revúca Hrlica VS-X-16-07
6 608 Revúca Mikolčany VS-XIII-16-14
6 608 Revúca Nováčany VS-XIII-16-18
6 608 Revúca Rašice VS-XII-18-11
6 610 Veľký Krtíš Opatovská Nová Ves VS-III-23-14
6 610 Veľký Krtíš Opatovská Nová Ves VS-III-23-18
6 610 Veľký Krtíš Trebušovce VS-II-23-18
6 610 Veľký Krtíš Veľká Ves nad Ipľom VS-I-24-10
6 610 Veľký Krtíš Závada VS-V-21-06
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Príloha č. 1 k projektu č. 222/2013

O 84.11.11.15.51  

Kraj Okres Správa katastra Katastrálne územie Nomenklatúra

6 611 Zvolen Pliešovce 27 (VS-II-19-08)
6 611 Zvolen Pliešovce 30 (VS-II-19-09)
6 611 Zvolen Pliešovce 31 (VS-II-19-10)
7 703 Kežmarok Veľká Lomnica VS-XIII-08-14
7 703 Kežmarok Veľká Lomnica VS-XIII-09-03
7 703 Kežmarok Veľká Lomnica VS-XIII-09-06
7 704 Levoča Studenec VS-XVII-10-11
7 705 Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce 5-0/21
7 706 Poprad Hranovnica VS-XIII-10-17
7 706 Poprad Svit Poprad 4-9/11
7 707 Prešov Bertotovce Spišské Podhradie 1-2
7 707 Prešov Bertotovce Spišské Podhradie 1-2/1
7 707 Prešov Bertotovce Spišské Podhradie 1-2/2
7 707 Prešov Bertotovce Spišské Podhradie 1-2/3
7 707 Prešov Bertotovce Spišské Podhradie 1-2/4
7 707 Prešov Bzenov Prešov 7-6/4
7 707 Prešov Bzenov Prešov 7-7/2
7 707 Prešov Drienovská Nová Ves Prešov 5-9/4
7 707 Prešov Fintice Prešov 3-0
7 707 Prešov Fintice Prešov 3-1/32
7 707 Prešov Fričovce Spišksé Podhradie 3-3/2
7 707 Prešov Fričovce Spišské Podhradie 2-2/3
7 707 Prešov Fričovce Spišské Podhradie 2-3/1
7 707 Prešov Fričovce Spišské Podhradie 3-2/4
7 707 Prešov Kendice Prešov 5-8/2
7 707 Prešov Kendice Prešov 5-8/4
7 709 Snina Pichne Snina 8-4/14
7 709 Snina Pichne Snina 9-3/22
7 709 Snina Pichne Snina 9-3/23
7 709 Snina Pichne Snina 9-3/24
7 709 Snina Pichne Snina 9-3/42
7 709 Snina Pichne Snina 9-3/44
7 709 Snina Pichne Snina 9-4/22
7 709 Snina Snina Snina 8-5/43
7 709 Snina Snina Snina 8-6/21
7 713 Vranov nad Topľou Babie VS-XXIV-09-10
7 713 Vranov nad Topľou Babie VS-XXIV-09-12
7 713 Vranov nad Topľou Hanušovce ned Topľou Hanušovce nad Topľou 7-3/2
7 713 Vranov nad Topľou Hanušovce ned Topľou Hanušovce nad Topľou 7-3/3
7 713 Vranov nad Topľou Jasenovce Hanušovce nad Topľou 0-5/2
7 713 Vranov nad Topľou Juskova Voľa VS-XXV-12-02

7 713 Vranov nad Topľou Vlača

Príložná mapa k HT 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 

posunutý klad



Príloha č. 2 k projektu č. 222/2013

O 84.11.11.15.52

106 Malacky 868191 Veľké Leváre intravilán KN+UO Bratislava

106 Malacky 857335 Sološnica celé KN+UO Bratislava

309 Trenčín 835684 Malé Stankovce celé KN Bratislava

309 Trenčín 852929 Rozvadze celé KN Bratislava

309 Trenčín 868591 Veľké Stankovce celé KN Bratislava

406 Topoľčany 829269 Krnča celé KN+UO Bratislava

406 Topoľčany 863114 Tesáre celé KN+UO Bratislava

505 Liptovský Mikuláš 851892 Ráztoky celé KN Košice

506 Martin 862347 Šútovo celé KN Košice

701 Bardejov 862517 Tarnov celé KN+UO Košice

707 Prešov 812927 Drienov celé KN+UO Košice

707 Prešov 833614 Ľubovec celé KN+UO Košice

806 Košice okolie 808750 Čaňa celé KN+UO Košice

806 Košice okolie 813079 Kostoľany nad Hornádom intravilán KN+UO Košice

810 Spišská Nová Ves 857696 Spišské Vlachy celé KN+UO Košice

Okres Katastrálne územie

Požiadavka na prepracovanie

Pracovisko
časť k.ú.  operát



 

Príloha č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I O R I T Y  R E Z O R T U  Ú G K K  S R  
 

Schválené pod číslom P – 6472/2012 zo dňa 31.10.2012 a P -6899/2012 z 16.11.2012 
 



 

Priority na rok 2013 pre GKÚ sú zapracované do projektov: 
 

1. Centrálny HelpDesk pre vnútorných používateľov rezortu UGKK SR - vybudovanie a 
prevádzka HelpDesku pre interných zamestnancov po nasadení OPIS projektov, 
Projekt: :   24/2013; 101/2013   Úloha: O 84.11.11.5;  J 62.02.30 

2. Centrálne Callcentrum pre externé subjekty využívajúce služby rezortu GKK - 
vybudovanie a prevádzka centra poskytovania informácií pre klientov po nasadení 
nového Portálu, 
Projekt: :  24/2013; 101/2013  Úloha:  O 84.11.11.5;   J 62.02.30 

3. Centrálny monitoring WAN - posilnenie centrálnej správy v súčinnosti s poskytovateľom 
sieťových služieb,  
Projekt: :   24/2013  Úloha:  J 62.03.12       

4. Centrálna správa technickej a SW infraštruktúry na zabezpečenie prevádzky OPIS 
projektov 
Projekt: :   24/2013  Úloha:  J 62.03.12             

5. Centrálna správa a monitoring bezpečnosti, 
Projekt: :   24/2013  Úloha: J 62.03.12             

6. Zabezpečenie plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky OPIS projektov, 
Projekt: :   24/2013  Úloha:  J 62.03.12             

7. SKPOS - prepracovanie verzie SK POS aplikácie, ktorá poskytuje dáta pre úradných 
overovateľov na správach katastra podľa požiadaviek CSKN. 
Projekt: :  21/2013;  24/2013   Úloha: M 71.12.34.16.3 – SKPOS;   J 62.12.10         

8. SKPOS: Zabezpečenie kvality, monitorovanie kvality, minimalizovanie výpadkov. 
Dôvodom je pripravovaná úprava v zákone č.215/95, aby sa na meranie odovzdávané do 
štátnej dokumentácie používala len služba SKPOS. 
Projekt:  21/2013;  24/2013   Úloha: M 71.12.34.16.3 – SKPOS;    J 62.12.10 

9. Aktualizácia ZBGIS. Dôvodom je ukončenie projektu OPIS ZBGIS a sprístupnenie údajov 
ZBGIS na využívanie začiatkom r.2013. Najstaršie údaje budú mať v tom čase 10 rokov. 
Projekt: :  23/2013  Úloha: M 71.12.34.35.11, 13   

10. Vytvorenie a administrovanie Geoportálu. Projekt ZBGIS nerieši portál na poskytovanie 
údajov a služieb, ale len mapový prehliadač.  
Projekt: :  24/2013   Úloha:  J 62.12.10  

11. Príprava výpočtu aktuálnej realizácie jednotného európskeho výškového systému EVRS. 
Dôvodom je smernica INSPIRE, ktorá zavádza tento systém ako jediný spoločný výškový 
systém pre celú EÚ.   
Projekt: :  21/2013   Úloha: M 71.12.34.18     

12. Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v pôsobnosti Správy katastra  Banská 
Bystrica v okrese Detva pre k. ú. Hriňová- intravilán; Bratislava v okrese Senec pre k. ú. 
Bernolákovo – intravilán; Košice v okrese Košice mesto pre k. ú. Šaca – intravilán a časť 
extravilánu. 
Projekt: :  222/2013   Úloha:  O 84.11.11.15.10   
 

 

 


