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Clanok 1

Kontraktové strany

1. Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (dalej len ,urad“), ako
Ustredny organ Statnej spravy na Useku geodézie, kartografie a katastra nehnutelnosti,
vo funkcii objednavatela a odberatela
sidlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
ICO: 166 260
zastupeny: Ing. Maria Frindrichova, predsednicka

a

2. Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava (dalej len ,ustav”), ako Statna rozpoctova
organizacia vo funkcii dodavatela
sidlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
ICO: 17316219
zastUupeny: Ing. Ilvan Horvath, riaditel

Clanok 2

Cas trvania kontraktu

Kontrakt sa uzatvara na dobu od 1. janudra 2017 do 31. decembra 2017, t. j. na dobu
jedného kalendarneho roka.

Clanok 3

Prava a povinnosti ucastnikov

1. Urad ma tieto préava :

a)

b)

c)

d)

f)

VyzZadovat plnenie kontrahovanych uloh v dohodnutom mnoiZstve, sortimente,
lehotach a v predpisanej kvalite.

Pozadovat zmeny kontrahovanych dloh, v zavislosti od aktualnych spolo¢enskych a
rezortnych potrieb.

Kontrolovat plnenie kontrahovanych uloh pri ich priebeznom plneni a po ich
ukoncéeni (Sprédva o plneni vecnych a dalSich uUloh aokontrole ahodnoteni
pouZzivania rozpoctovych prostriedkov za prislusné obdobie).

Urcit odbornych garantov jednotlivych kontrahovanych uloh.

Kontrolovat vyuZitie rozpoctovanych (pridelenych) finanénych prostriedkov
na zabezpecenie kontrahovanych uloh.

Pozadovat odstranenie zistenych nedostatkov a chyb vo vecnom plneni ako aj
v pouziti finanénych prostriedkov, pripadne poZadovat zastavenie neopravnene
alebo nekvalitne splnenych uloh.



Urad ma tieto povinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

V procese planovania kontraktov definovat poziadavky na ulohy na prislusny
kalendarny rok v mnozstve, sortimente a v dohodnutych terminoch a lehotach,
pri zohladneni pracovnych kapacit a technickych moznosti Ustavu, rozpoctovych
moznosti kapitoly a moznosti financovania z inych zdrojov. Zaroveri ma povinnost
stanovit priority a poradie naliehavosti stanovenych uloh.

Zabezpecit potrebné financovanie kontrahovanych uloh zrozpodtu kapitoly,
pripadne z inych zdrojov.

Navrhnut zmenu kontrahovanych uloh, pripadne zmenu rozsahu, leh6t a terminov
plnenia v pripadoch, ked nie je mozné zdbévodu zmien rozpoctu, z ddévodu
nedorieSenych technickych, organizacnych, alebo inych otazok na strane uradu
alebo iného doddvatela zabezpecit ich plnenie.

Prevziat alebo zabezpelit prevzatie kontrahovanych uUloh po ich dokonceni a
kontrole.

U Standardnych a opakujicich sa uloh stanovit technologické postupy a
kvalitativne parametre prostrednictvom vSeobecne zdvaznych predpisov,
internych technickych predpisov, pripadne inych aktov riadenia. U nestandardnych
Uloh dohodnut predmetné parametre s Ustavom a v pripade, Ze Ulohy nie su
urcené priamo uradu aj s ich priamym odberatelom.

Ustav ma tieto prava:

a)

b)

c)

d)

e)

Vyzadovat od Uradu a od inych os6b, ktorym su vysledky dloh uréené, plnenie
zavazkov urcenych v kontrakte a poskytnutie sucinnosti stanovenej prislusnou
legislativou, internymi predpismi alebo inymi aktmi riadenia v suvislosti s plnenim
kontrahovanych uloh.

Odmietnut plnenie kontrahovanych uloh v pripadoch, ak si Urad alebo ind osoba
neplni povinnosti dané kontraktom, pravnymi predpismi, internymi predpismi
alebo neposkytuje potrebnu sucinnost, pricom nedostatky neodstrani, pripadne
napravu nezabezpeci vdohodnutej lehote.

PouzZit rozpocCtované a iné pridelené finanéné prostriedky na zabezpecenie
kontrahovanych uloh pri reSpektovani pravnych predpisov upravujucich ich
pouzivanie.

Aktivne sa zucastnit procesu planovania kontrahovanych uloh a poZadovat
zosuladenie ich parametrov, mnoistva, sortimentu, ako aj dodacich leh6t,
uzemného rozloZenia s rozpoctovymi a kapacitnymi moznostami Ustavu v prislushom
roku.

Ddvat podnety na rieSenie atypickych technologickych a inych otdzok suvisiacich
s plnenim kontrahovanych dloh a vyZadovat ich rieSsenie vterminoch
neohrozujucich plnenie kontrahovanych uloh.

Ustav ma tieto povinnosti:

a)

Pripravit vecny navrh kontraktu a pri jeho priprave postupovat podla pokynov
Uradu. Pri priprave vecnej naplne kontraktu vychddzat zo zdkonnych uloh



b)

d)

e)

f)

a poziadaviek. Vecnu ndpli navrhu kontraktu zosuladit s rozpoétovymi moznostami
a podmienkami, ktoré urci drad.

Zabezpedit splnenie kontrahovanych uloh a ich riadne odovzdanie odberatelovi,
alebo uréenému prijemcovi. Ulohy, ktorych vysledky sa preberaju do $tatnej
dokumentacie kontrolovat.

Pri zabezpecovani kontrahovanych uloh riadit sa prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, internymi predpismi ainymi aktmi riadenia, ktoré vydal
arad.

Podavat navrhy na zmeny vecnej ndplne a rozsahu kontrahovanych uloh, ak to
okolnosti vyZaduju. Navrhované zmeny riadne odévodnit.

Podavat ndvrhy na zmeny technologickych postupov, pripadne zmeny technickych
parametrov a Standardov charakterizujucich jednotlivé kontrahované ulohy ak to
atypické skutocnosti, technické moznosti alebo racionalizacia prac umozniuju alebo
vyZaduju.

Hodnotit plnenie kontrahovanych Uloh vstanovenom vecnom rozsahu a
v stanovenych ¢asovych periddach.

Clanok 4
Obsah kontraktu

Kontrahované ulohy a udaje o nich su uvedené v prilohe ¢. 1 — Plane vecnych a dalsich uloh
na rok 2017, ktora je neoddelitelnou sucastou tohto kontraktu.

1. Plan vecnych uloh adalsich udloh na rok 2017 je vsulade s ustanoveniami pravnych
predpisov, potrebami rezortu, poziadavkami katastralnych odborov a podmienkami
Cinnosti Ustavu.

Plan vecnych a dalSich uloh je ¢leneny na nasledovné bloky:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kataster nehnutelnosti

Geodetické zaklady

Bazy udajov pre geografické informacné systémy,

Centralna sprava IKT — sprava webovych sluZieb,

Tvorba a obnova $tatnych mapovych diel a Ediény plan UGKK SR

Spréva $tatnej dokumentécie a UAGK

Prijmy rozpoctovych organizacii z geodetickych, kartografickych a katastralnych
Cinnosti

2. Kvantitativne parametre kontrahovanych uloh s uvedené v prilohe €. 1B pri kazdej ulohe
v zakladnych mernych jednotkach a po¢tom suhrnnych mernych jednotiek charakterizujucich
ich kvantitativny rozsah (stipce 4a a 4b).

3. Vykonnostné parametre pouzité pre kvantifikaciu kontrahovanych uloh vychadzaju
zo skutocnosti predchadzajucich rokov a su koncipované na aplikaciu technologickych
postupov v podmienkach ustavu.



Zlepsenie vykonnostnych parametrov je mozné za predpokladu:
- zvySenia planovanych finan¢nych zdrojov,
- zabezpecenia novych vykonnejsich technickych zariadeni a pristrojov.

Zhorsenie vykonnostnych parametrov t. j. neplnenie kontrahovanych uloh je moiné
ocakavat za predpokladu:

- zniZenia rozpoctovanych prostriedkov,

- nadpriemernej obtiaznosti Uloh (pri pouziti atypickych c¢asovo a finantne
narocnejsich rieseni), pricom predpokladana nadpriemernd obtiaznost musi byt
konstatovana v schvalenom projekte,

- vyraznejSieho zdraZzenia ekonomickych vstupov (nakladov),

- neposkytnutia predpokladanej sicinnosti zainteresovanych subjektov,

- nezabezpecenia dalSich predpokladanych podmienok (obstaranie novej techniky,
persondlne zabezpeclenie),

- mimoriadnych udalosti, havarijnych udalosti a Zivelnych pohréom.

4. Kvalitativne parametre kontrahovanych uloh su v stlade so zakonom NR SR ¢. 162/1995
Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych ainych prav k nehnutelnhostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorsich predpisov, so zakonom NR SR ¢. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii vzneni neskorsich predpisov, so zakonom ¢. 3/2010 Z. z.
o narodnej infrastrukture priestorovych informacii, STN a technickymi predpismi, ktoré
su konkretizované vo vykonavacich resp. skratenych vykondvacich projektoch a Statutu
Ustavu ¢. P-8082/2009.

Kontrahované ulohy a udaje o nich su uvedené v prilohe €. 2 - Edicnom plane Uradu na rok
2017, ktora je neoddelitelnou sucéastou tohto kontraktu.

5. Ediény plan dradu na rok 2017 je vsulade sustanoveniami pravnych predpisov,
potrebami rezortu a podmienkami ¢innosti Ustavu. Je ¢leneny na nasledovné bloky:

1) Mapy,
2) Technické predpisy a iné publikacie.

6. Kvantitativne parametre kontrahovanych uloh si uvedené v prilohe €. 2 pri kazdej ulohe
v zdkladnych mernych jednotkdach (ML alebo titul) a pocétom suhrnnych mernych
jednotiek charakterizujucich ich kvantitativny rozsah (planovana cena tlace).

Navrh Planu ¢innosti Nazvoslovnej komisie (NK) Uradu a sekretaridtu NK Uradu na rok 2017
je rozpisany v prilohe €. 3 a 4 - Vykonavacieho projektu ¢.23/2017.

Cldnok 5
Sposob financovania kontraktu
Financovanie kontrahovanych uloh je v plnom rozsahu z prostriedkov Statneho rozpoctu,

podla podmienok uréenych vzakone o stdtnom rozpocte a podla prislusSnych opatreni
Ministerstva financii SR. Podla medzirezortnej zmluvy udradu s Ministerstvom vnutra



Slovenske] republiky o vzajomnej spolupréci zabezpedit ¢innosti pri sprave statnych hranic,
GKU po dohode s uradom poziada na zaklade vykonu prac o presun finanénych prostriedkov
z rozpottovej kapitoly Ministerstva vnutra SR do rozpoctovej kapitoly UGKK SR. Finanéné
zdroje budu poskytované v priebehu roka rovnomerne systémom zohladriujucim vykon
sezonnych terénnych prac.

Plan celkovych vydavkov z rozpoc¢tového informaéného systému na objednavanu ¢innost
na rok 2017

- 3545011,00 € vydavky celkom,

- 3545011,00 € bezné vydavky

z toho : 1659 461,00 € mzdové prostriedky
579 982,00 € poistné a odvody do poistovni
1290 568,00 € tovary a sluzby
15 000,00 € transfery

Zavazny ukazovatel prijmov statneho rozpoctu je rozpisany vo vyske: 195 000,00 €.

Odhad celkovych nakladov na objednavanu ¢innost ediéného planu:

- Mapy - 5000¢€

- Technické predpisy a iné publikacie - 25000 €

Naklady spolu 30 000 €
Cldnok 6

Odberatelia prac a sluzieb

Odberatelom kontrahovanych uloh je Urad, statne organy, obce, fyzické a pravnické osoby
v ¢leneni podla prijmov (oslobodeni, resp. neoslobodeni od spravnych poplatkov). Jednotlivé
kontrahované ulohy uvedené v Plane vecnych a dalsich uloh na rok 2017 su smerované vzdy
na konkrétneho odberatela. Ulohy vyplyvajlce zo spristupfiovania dokumentaénych fondov
su urcené Statnym organom, obciam, fyzickym a pravnickym osobam.

Hlavni uzivatelia:

1) Kataster nehnutelnosti:

* ministerstvd a Ustredné orgdny Statnej spravy
* katastralne odbory

e colné a danové urady

* sudy

* organy statnej spravy a Uzemnej samospravy
* Slovensky pozemkovy fond

* komercni pravnici a exekatori

e dalSie pravnické a fyzické osoby

2) Geodetické zaklady:
e vSetci tvorcovia GIS a kartografie



* katastralne odbory

e fyzické a pravnické osoby vykonavajuce geodetické a mapovacie prace

* pouzZivatelia z odboru polnohospodarstva, lesnictva, stavebnictva a ini (riadenie strojov)
* Ministerstvo obrany SR — TOPU Banska Bystrica

* Ministerstvo vnutra SR

* Slovenska technicka univerzita

e dalSie pravnické a fyzické osoby

* medzinarodné spracovatelské a monitorovacie centra (EPN GNSS, IGS)

3) Zakladné bazy pre geografické informacné systémy:
e organy Statnej spravy a Uzemnej samospravy

e vysoké skoly

o dalSie pravnické a fyzické osoby

4) Statne mapové dielo a dokumentécia:

* ministerstvd a Ustredné orgdny Statnej spravy
e organy Statnej spravy a Uzemnej samospravy
e vysoké skoly

e dalSie pravnické a fyzické osoby

Odberatelia produktov edi¢ného planu

Odberatelom kontrahovanych uloh je Urad, statne organy, obce, fyzické a pravnické osoby
v ¢leneni podla prijmov (oslobodeni, resp. neoslobodeni od spravnych poplatkov).

Hlavni odberatelia:
e organy Statnej spravy a Uzemnej samospravy
e katastralne odbory
e stredné a vysoké skoly
e UGKKSR
e krajské a okresné riaditelstva policajnych zborov
e krajské a okresné riaditelstva HazZ
e architektonické Studia a projektové kancelarie
* dalSie pravnické a fyzické osoby

Clanok 7

Spo6sob a termin vyhodnotenia kontraktu

1. Plnenie kontrahovanych uloh uvedenych v Plane vecnych a dalsich uloh na rok 2017
pravidelne hodnoti Ustav k 30. junu a k 30. septembru 2017. O hodnoteni celého
kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predlozi predbeznu spravu do 31. januara
2018.



2. Vyrocnu spravu o Cinnosti organizacie za rok 2017 v stanovenom obsahu Ustav vypracuje
a predloZi dradu do 30. 4. 2018.

3. Ustav pripravi uskutoénenie verejného odpoctu ¢innosti Gstavu podla pokynu tradu.

4. Urad vykonadva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovanych prac a sluzieb
na zaklade sprav vypracovanych ustavom. Urad méZe vykonat hodnotenie plnenia aj
mimo pravidelnych terminov prostrednictvom gestora.

Clanok 8

Kontrola plnenia prac a sluzieb, ktoré su predmetom kontraktu

1. Kontrola plnenia prac a sluzieb dradom

a) Urad ma v zmysle ¢lanku 3 tohto kontraktu a v zmysle prislu$nej legislativy, pravo
priebezne, kedykolvek, po predchadzajicom oznameni Ustavu, vykonat kontrolu
plnenia kontrahovanych prac a sluzieb, pripadne vykonat kontrolu dodrziavania
kvality a ustanoveni platnych vSeobecne zavaznych alebo technickych predpisov.
Vykon kontroly zabezpecuje spravidla prislusny odborny utvar uradu a gestor.

b) Urad vykonava pravidelnu kontrolu plnenia kontrahovanych prac a sluZieb na zéklade
sprav vypracovanych Ustavom podla ¢lanku 7 tohto kontraktu. Gestor odsuhlasuje
v sprave uvedené plnenie ulohy, za ktoru je zodpovedny.

2. Kontrola plnenia uloh Ustavom

a) Ustav pravidelne priebeZne a preukézatelne kontroluje plnenie rozpracovanych prac
a sluZieb a ich kvalitu prostrednictvom veducich zamestnancov a oddelenim kontroly.

b) Ustav preukazatelne skontroluje kompletnost a kvalitu kaZzdej ukonéenej a odovzdavanej
prace a sluzby.

c) Vysledky kontroly vykonanej k 30. 6. 2017, k 30. 9. 2017 a k 31. 12. 2017 uvedie
v spravach vypracovanych podla Pokynu Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky zo dna 3. jana 2009 ¢. P -3538/2009 av zneni Dodatku ¢. 1
oznaceného ako POK_UGKK SR-28/2013 zo diia 23. 7. 2013, v zneni Dodatku €. 2
oznaceného ako POK_UGKK SR-33/2013 zo dfia 18. 9. 2013 a v zneni Dodatku &. 3
oznaéeného ako POK_UGKK SR-23/2015 zo dfia 1. 10. 2015 na vypracovanie sprav
o plneni uloh rezortu geodézie, kartografie akatastra a rezortnych organizacii.
Vysledky sa hodnotia v sulade s ¢lankom 7 vratane vykonavacich projektov.

Clanok 9

Zmeny kontrahovanych prac a sluzieb a ostatnych ustanoveni kontraktu

Zmenu kontrahovanych prac, sluzieb, podmienok a ostatnych ustanoveni kontraktu mozno
vykonat na navrh Uradu alebo Ustavu v tychto pripadoch:

1. Ak sa zmenia podmienky financovania prac a sluZieb a rozsah financovania



a) zmenisa rozsah prostriedkov statneho rozpoctu,

b) vyrazne a preukazatelne sa zmenia naklady na vykonanie prac asluzieb, pricom
zmeny nespdsobi Ustav (narast cien energii, sluzieb a pod.).

2. Ak vznikne potreba zmeny menovitych kontrahovanych uloh nasledkom zmeny alebo
stanovenia novych priorit Uradom.

3. Ak sa podstatne zmeni rozsah niektorej menovitej ulohy alebo sa zmenia stanovené
technologické postupy.

Pri navrhu zmeny sa vychadza z opravneni a povinnosti uvedenych v ¢lanku 3. Navrh sa
po suhlase oboch stran realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu.

Bezné zmeny Planu vecnych a dalSich uloh, vyplyvajuce z rieSenia Specifik jednotlivych prac,
zmien casovych kalkulacii nasledkom spresnenia technickych mernych jednotiek, ktoré
nemaju vplyv na

a) zrusenie celej vecnej ulohy,

b) zaradenie novej vecnej ulohy,

c) presun ukoncenia prac a odovzdania vecnej tlohy do nasledujiceho kalendarneho roka,

sa nepovazuju za zmenu tohto kontraktu a vykonaju sa podla Pokynov Uradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky z22. 6. 2009 ¢. P-3949/2009 na pripravu,
uzatvaranie arealizaciu kontraktov a planov vecnych uloh adalich udloh rozpocétovych
organizacii a prispevkovej organizdacie rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Clanok 10

Spo6sob zverejnenia kontraktu, vyrocnej spravy a verejného odpoctu

1. Kontrakt sa zverejni na webovej stranke Uradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stranke
ustavu (www.gku.sk ), najneskér do 10 dni po uzavreti kontraktu.

2. Vyrocnu spravu zverejnia Urad a Ustav na svojich www strankach do 15. 5. 2018.

3. Vykonanie verejného odpoctu vykond Urad na zaklade vyrocnej spravy uUstavu v termine
do 31. 5. 2018. Datum vykonania odpoctu zverejni Urad do 15. 5. 2018.

Clanok 11

Zavaznost kontraktu

Kontrakt je pre obe zucastnené strany zdvazny v zmysle dojednanych ustanoveni a v ramci
vseobecnych pravnych predpisov upravujucich prava zriadovatela rozpoctovej organizacie
a zriadenej rozpoctovej organizacie. Pravo na sankcie za neplnenie kontraktu ma drad
z pozicie zriadovatela Ustavu. Ustav pravo na sankcie za neplnenie kontraktu nema; ma viak
v pripade nedodrzania podmienok zo strany uradu pravo na zmenu kontraktu podla ¢lanku 3.

Kontrakt v zmysle vSeobecnych pravnych predpisov upravujucich obcianske, obchodné,
sudne a trestné pravo nie je pre zucastnené strany zavazny.



Clanok 12

Zaverecné ustanovenia

1. Kontrakt sa stava platnym po podpise zastupcov zicastnenych stran a ucinny nasledujuci
den po zverejneni v CRZ.
2. Kontrakt sa vyhotovuje v Styroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrzi urad, Stvrty Ustav.

V Bratislave dna: V Bratislave dna:

Za UGKK SR: Za GKU Bratislava:

Ing. Maria Frindrichova Ing. lvan Horvath
predsednic¢ka UGKK SR riaditel GKU

Zoznam priloh ¢.:

1. PLAN VECNYCH A DALSICH ULOH na rok 2017 (¢ast A, B)
2. EDICNY PLAN UGKK SR na rok 2017
3. VYKONAVACIE A SKRATENE VYKONAVACIE PROJEKTY na rok 2017



Priloha ¢. 1

PLAN VECNYCH A DALSICH ULOH

na rok 2017

Casti:
A.: Vieobecna ¢ast

B.: Tabulkova ¢ast - zmena



Priloha ¢. 1A

Vseobecna ¢ast

1. Ustav md na rok 2017 planovany pocet zamestnancov 182.

2. Cisty pracovny fond bol Uradom stanoveny na jedného zamestnanca v roku 2017 1 560
planovanych hodin (PH) a pre zamestnancov pracujucich v dvoch zmenach 1 508 PH.

3. V istom pracovnom fonde je zohladnena aj vymera 1 tyZzdna dovolenky nad rozsah ustanoveny
Zakonnikom prace.

Tabulka rozdelenia zamestnancov

Odbor Spravne zlozky Nve\'/FI)('Z?leo Priamo vykonni PH vykonnych Spolu
1 1 3 8 12 480 12
11 9 - - 0 9
12 20 - - 0 20
2 1 2 2,5 3900 5,5
21 - 4 35,5 55 380 39,5
22 - 5 31 48 360 36
23 - 3 50 77 376 53
24 - 1 6 9 360 7
Spolu : 31 18 133 206 856 182




Plan vecnych a dalsich uloh

Priloha ¢. 1B
Tabulka ¢. 10

Zakladné udaje

Rozpracované vykony

Plan 2017 - mnoistvo MJ

z roku 2016
P.¢. | C. proj. Cislo dlohy M) Rok mnoistvo MJ dokonéené vykony rozpracované vykony poznamka Gestor za UGKK SR
zakladna zaCiatok
sihrmna ukonéenie zékladna sthrnna zékladna sthrnna zékladna sthrnna
a b 1 2 4a 4b 5 6 7
KATASTER NEHNUTELNOSTI

PH 2017 Impl tacia Ciselnych v

1 222 |084.11.11.15.9 1170 1170 mp ,emen acta ciseinye Ing. Ingrid Suppova
PH 2017 vysledkov merania

2 221 ]084.11.11.19.4 PH 2017 915 915 aktualizacia UT) Ing. Dusan Hanus

R PH 2017 &

PH 2017 , . " -

3 222 |084.11.11.15.10 PH 2017 10575 10575 OKO - novym mapovanim Ing. Martin Kralik
PH 2017 OKO - vyhotovenim x

4 222 |0 84.11.11.15.52 Ing. | ds ]
PH 2017 19110 19110 duplikdtu KN v digit. forme NE. Ingrid suppova
PH 2017

5 221 |084.11.11.52 PH 2017 1935 1935 sprava CDB KN Ing. Jan Tovaridk
PH 2017 . . y .

6 221 |084.11.11.52.1 PH 2017 2960 2960 sprava KaPor Ing. Jan Tovarnak
PH 2017 . . -

7 221 |084.11.11.23 PH 2017 9360 9360 sprdva CDB rastrov KN Ing. Martin Kralik
PH 2017 kontrolné merania kvality ,

8 M 71.12.34.23 PH 2017 345 345 geodet. a kartog, Einnosti Ing. lvana Zemkova

o | 101 |M7112.346 PH 2017 3120 3120 CERS Ing. J4n Tovariiék

. PH 2017 &
SPOLU PH 49 490 0
GEODETICKE ZAKLADY

bod 2017 - . . -

10 21 M 71.12.34.11,12 PH 2017 body - v texte 17 160 udrzba a meranie bodov GZ Ing. Miroslav Mali$
bod 2017 3 SGS

11 21 [M71.12.34.12.2 ° 88 3120 pracev . - Ing. Miroslav Mali$
PH 2017 gravimetrické meranie
PH 2017

12 21 |M71.12.34.16.1,2 PH 2017 8 580 8 580 spravovanie ISGZ Ing. Miroslav Mali3
PH 2017 . -

13 21 |M71.12.34.16.3 pH 2017 3120 3120 SKPOS ® Ing. Miroslav Mali3
PH 2017 analyzy, transformacie i -

14 21 M 71.12.34.18 Ing. M lav Mal
PH 2017 8580 8580 a rozvoj GZ ng. Miroslav Malis
PH 2017 Sl vt . . . ‘)

15 21 |M71.12.34.15 oH 2017 14 820 14 820 udrzba statnej hranice Ing. Martin Krélik

SPOLU PH 55380 0
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Zakladné udaje

Rozpracované vykony
z roku 2016

Plan 2017 - mnoZstvo MJ

P.&. | C. proj. Cislo dlohy M) Rok mnoistvo MJ dokonéené vykony rozpracované vykony poznamka Gestor za UGKK SR
zakladna zacCiatok
sthrnna ukonéenie zakladna suhrnna zakladna sthrnna zakladna sthrnna
a b 1 2 3 4a 4b 5 6 7
BAZY UDAJOV PRE GEOGRAFICKE INFORMACNE SYSTEMY
: 2017 fot. tricky zber Udajov,
16 23 M 71.12.34.35.11 km 5000 18 746 © ogr‘ar‘ne r|c ¥ zberu aJ,OV Ing. Katarina Leitmannova
PH 2017 administracia spracovania
‘ 2017 ie LMS
17 | 23 |M7112343531 km 12 000 2730 spravovanie > a Ing. Katarina Leitmannovd
PH 2017 ortofotosnimok
PH 2017
18 23 M 71.12.34.35.35 PH 2017 2730 2730 spracovanie DMR Ing. Katarina Leitmannova
9 2017 2 %
19 23 |M71.12.34.35.13 kn;lz' % 2017 kmt, t/ 22 360 sprava a aktualizacia ZBGIS ® Ing. Katarina Leitmannova
- v texte
PH 2017 , , , i ,
20 23 |M71.12.34.35.13.1a oH 2017 1950 1950 centralna sprava ZBGIS ® Ing. Katarina Leitmannovéa
PH 2017 . . .
21 23 |M71.12.34.35.13.1b oH 5017 6 890 6 890 rozvoj ZBGIS® Ing. Michal Kozak
PH 2017 L . . .
22 23 M 71.12.34.35.13.2 PH 2017 390 390 aktualizacia GN Ing. Katarina Leitmannova
23| 23 |mM71123436 PH 2017 6090 6090 Standardizdcii geografického | e\ rikisovs
PH 2017 nazvoslovia
9 2017 igitalna k fi
24 23 M 71.12.35.21 % 0 % -V texte 13 000 digita r.1a a‘rt’ogra faa Ing. Katarina Leitmannova
PH 2017 vizualizacia
PH 2017
25 23 084.11.11.6 PH 2017 2490 2490 medzinarodna spolupraca Ing. Matus Foijtl
SPOLU PH 0 77 376
CENTRALNA SPRAVA IKT - SPRAVA WEBOVYCH SLUZIEB
PH 2017 Sprava a prevadzka IKT 3 ..,
26 24 162.03.12 Ing.Jan T k
PH 2017 6680 6680 prostriedkov ng. jan fovarna
PH 2017 Administracia portélovych rieseni
27 24 163.12.10 Ing. Peter Kral ky
PH 2017 4110 4110 a sprava SW a licencii ne. Feter Rralovansky
PH 2017 Centralny HelpDesk
28 24 [162.02.30_a 100 100 e’n 5 r?y ep Wes plre Ing. Peter Kralovansky
PH 2017 vnutornych pouzivatelov
PH 2017 Centralne Call centrum pre , ..
29 24 162.02.30_b Ing. Jan T k
_ PH 2017 550 550 externé subjekty ng.Jan fovarna
SPoOLU PH 0 11 440
STATNE MAPOVE DIELA A EDICNY PLAN UGKK SR
ML/€ 2017 . tla¢ ZM stred. mierky a temat. e,
30 158.11.16.12.1, 14.2,3 PH 2017 dotlaé¢ / 5 000 230 $MD v stred.a malych mierkach Ing. Eva Miklusova
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Zakladné udaje

Rozpracované vykony

Plan 2017 - mnoZstvo MJ

z roku 2016
P.¢&. | C. proj. Cislo dlohy M) Rok mnoistvo MJ dokonéené vykony rozpracované vykony poznamka Gestor za UGKK SR
zakladna zacCiatok
sthrné ukonéenie zakladna suhrnna zakladna sthrnna zakladna sthrnna
a b 1 2 3 4a 4b 6 7
titul/€ 2017 technické predpisy, publikdcie, Y
31 J58.11.14.11 Ing. Eva Mikl
PH 2017 12 /25 000 230 Spravodajca ng. fva Miklusova
SPOLU PH 0 460 0
SPRAVA STATNEJ DOKUMENTACIE A UAGK
PH 2017 Sl Mee -
32 084.11.11.2 PH 2017 140 140 sluzby $tatnej dokumentéacie bez gestora
PH 2017 .
33 202 R91.01.12.1 PH 2017 3 800 3800 UAGK bez gestora
SPOLU PH 0 3940 0
PRIJMY ROZPOCTOVYCH ORGANIZACII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRALNYCH CINNOSTI
. €/ € bezpl. 2017 poskytovanie GU , ..
4 . 4.11.11.24.2 Ing. T k
3 obj. |08 R 2017 60 000 570 1 1SGZ a SKPOS ® ng. Jan Tovaria
. €/ € bezpl. 2017 poskytovanie z IS GKK , ..
35 obj. [084.11.11.24.32 o 5017 10 000 570 €MD) Ing. Jan Tovariidk
36 | ob. [|084.11.11.24.33 “iﬁfzp" 581; 10 000 2290 poskytovanie z ISKN Ing. Jan Tovarfiak
37 obj. [M71.12.35.3 €/€PT_|eZpl' ;gi; 3000 3690 skenovanie a transformacie Ing. Ingrid Suppova
. €/ € bezpl. 2017 kopir. a sken. dokum. a archiv.
38 obj. |R91.01.12.12.13 o 017 2 000 100 materidlov bez gestora
. €/ € bezpl. 2017 predaj mapovych diel,
39 obj. [/58.11.14.12, 16.16 o 2017 2 500 1000 TP, NI bez gestora
40 obj. |084.11.11.55 €/€PT_|EZPL ;gi; 100 500 550 Obchodny modul Ing. Peter Kralovansky
€ / € bezpl. 2017
SPOLU oh 2017 0 188 000 8770 0
CELKOM PH 0 206 856 0
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Priloha ¢. 2

EDICNY PLAN UGKK SR

na rok 2017



Edi¢ny plan UGKK SR na rok 2017 Priloha ¢. 2
Technické predpisy a iné publikacie (J 58.11.14)
Pra- , , Termin . . i ,
Titul Planovana cena odovzdania Tlacovy | Dodavatel
covny tlace . naklad tlace
kéd do tlace
a b 1 2 3 4
111
Smernice na vyhotovovanie geometrickych
pldnov, na meranie a vykonavanie zmien v subore 2017 500
geodetickych informdcii katastra nehnutelnosti
Smernice na obnovu katastralneho operatu 2017 200
Metodicky navod na aktualizaciu vektorovych )
i ) i 2017 500 Vyber
map katastra nehnutelnosti , )
dodavatela
Metodicky navod na kontrolu polohovej a 5017 tlace na
vySkovej presnosti DMR ) ) zéklade
V plane vecnych .
11.2 . iloh GKU cenovej
Geografické nazvy okresu Bansk4 Stiavnica ulo 2017 50 ponuky
Bratislava , "
pripadne tlac¢
Geografické nazvy okresu Sala 2017 50 niektorych
titulov
Geografické ndzvy okresu Hlohovec 2017 50 v GKU
Geografické ndzvy okresu Turcianske Teplice 2017 50
Nazvoslovné informdcie ¢. 60 2017 50
Nazvoslovné informdcie €. 61 2017 50




Priloha ¢. 3

VYKONAVACIE A SKRATENE VYKONAVACIE
PROJEKTY

na rok 2017



GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Vykonavaci projekt €. : 21/2017

Ulohy &.: M 71.12.34.1 Sluiby v geodetickych zakladoch (GZ)

Vypracoval
Ing. Droscak, PhD.

Ing. Tomova

Kontroloval:

Ing. Skypalova

Za GKU schvilil:
Ing. Horvath

Schvalil gestor tlohy za UGKK SR:
Ing. Mali$

Ing. Kralik

Exemplar:
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TECHNICKA CAST

Ucel a $pecifikacia Glohy:

Geodetické zdklady (dalej GZ) predstavuju referencny podklad na jednoznacnl priestorovu
a ¢asovo urcenu lokalizaciu priestorovych a fyzikdlnych informdcii v geodetickych referenénych
systémoch s predpisanou presnostou. Ich suéastou st body $pecializovanych $tatnych sieti
(Statna priestorova siet, Statna trigonometricka siet, Statna nivelaéna siet a Statna gravimetrickd
siet), systém prostriedkov a postupov definujucich ich parametre s predpisanou presnostou
a dokumentdciou, referencné modely medzi realizaciami geodetickych referencnych systémov
a sluzby umoznujice pracovat v geodetickych referenénych systémoch vredlnom c¢ase alebo
dodatocne po spracovani (Slovenska priestorova observacna sluzba), alebo udaje medzi nimi
transformovat (Rezortna transformacna sluzba).

Zabezpecenie komplexnej spravy GZ pozostdva zich Udrzby arozvoja, vratane udrzby s nimi

suvisiacich udajov, sluZieb a produktov potrebnych pre jednotnu priestorovu a ¢asovu lokalizaciu

fyzicko-geografickych objektov ajavov na Uzemi SR, ¢o vytvara zdkladné predpoklady

pre Standardizaciu Statnych mapovych diel, umozriuje zabezpedit interoperabilitu pre dzemne

orientované informacné systémy verejnej spravy vratane ich medzinarodnych vazieb.

Konkrétnejsie do spravy GZ patri najma:

- sprava geodetickych referencnych systémov,

- nepretrzité prevadzkovanie a kontrola kvality SKPOS® a jej sluzieb,

- modernizdcia arozvoj softvérového a hardvérového prislusenstva SKPOS ana fiu
naviazanych aplikacii,

- zabezpedenie vymeny uUdajov z permanentnych stanic SKPOS® s narodnymi polohovymi
GNSS sluzbami susednych Statov, pripadne inymi partnermi v zmysle uzavretych dohdd,

- zabezpecdenie poskytovania Udajov z permanentnych stanic GANP a BBYS pre siet EPN
a Udajov zo stanice GANP pre siet IGS,

- aktivna spolupraca v oblasti vymeny informdcii a skdsenosti tykajucich sa riadenia, spravy a
monitorovania sluzby SKPOS® sinstiticiami zastiupenymi najma v iniciative EUPOS
a pracovnej skupine Eurogeographics PoskKEN,

- rozvoj a modernizdcia ISGZ,

- zabezpecenie aktualizacie databazy ISGZ a aktualizacie udajov o bodoch GZ pre rezortné
portaly,

- aktualizacia a tvorba internych predpisov (zasad, smernic) na spravu GZ a spoluprdca pri
tvorbe a aktualizacii legislativy pre oblast GZ,

- rozhodovanie o umiestneni, ochrane a zruseni zariadeni bodov GZ,

- spolupraca s narodnymi spravcami GZ susednych Statov v oblasti prepdjacich merani
a skvalitfiovani GZ a spolupraca so spravcami GZ aj inych najma eurdpskych statov s cielom
rozvoja a skvalitiovania GZ,

- vykonavanie novych, kontrolnych a opakovanych merani na vybranych bodoch GZ podla
platnych zasad a predpisov,

- spracovanie a analyza vysledkov meraéskych prac vykonanych v narodnych sietach GZ a pri
prepajacich meraniach v geodetickych referenénych systémoch a realizaciach,

- optimalizacia bodov sieti GZ, rekognoskacia a udrzba bodov GZ,

- komplexna sprava vyskovych geodetickych zdkladov s cielom tvorby novej realizacie
vySkového systému,

- podpora vedecko-vyskumnych aktivit a projektov nekomeréného charakteru vyuzitelnych
pre rozvoj alebo zameranych na GZ (GNSS, gravimetria, vySkové merania) a spolupraca
s vedecko-vyskumnymi organizaciami nielen zo Slovenska ale aj z celej EU,

- spolupraca pri sprdve a modernizacii Rezortnej transformacne;j sluzby,



podpora metrologickych aktivit rezortu a spolupraci pri ich rozvoji,

spolupraca s Odborom spravy Statnej hranice MV SR zabezpecdovanie geodetickych prac na
Statnych hraniciach a prdc na hranicnom dokumentdrnom diele vrozsahu dohodnutej
Specifikacie.

1.2 Geodetické referencné systémy a ich realizacie:
ETRS89 (ETRF2000), S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSKO3), Bpv (Bpv), EVRS (EVRF2007), S-Gr (S-Gr95).

Pri ulohe M 71.12.34.15 je umoZnené poufZitie aj inych geodetickych systémov vyplyvajlcich
z medzinarodnych dohéd a hrani¢ného dokumentarneho diela.

1.3 Rozsah tiloh, merné jednotky:

M 71.12.34.11,12 Udriba a meranie bodov GZ

prace na novych realizaciach vyskovych systémov Bpv a EVRS - priorita A2

« uréenie polohovych stradnic bodov 1.radu SNS a SGS v centimetrovej presnosti meranim
pomocou SKPOS® (2 000 bodov)

pripravné prace, testovacie merania a kontrola prislusenstva na vykon terénnych prac

rekognoskacné, kontrolné, udrzbové, stabilizacné a napravné terénne prace

na bodoch GZ (rekognoskacia 1 500 bodov, udrzba 600 bodov)

uréovanie ETRS89 suradnic vybranych bodov GZ (B a C trieda SPS, 1. rad STS, SGS, iné)

s vyuzitim SKPOS® (40 bodov)

meranie vybranych Usekov nivelaénych tahov 1.rddu SNS (v pripade dostabilizicie alebo

prestabilizacie bodov), iné kontrolné a prepdajacie merania, meranie nivelacnej zakladnice

zakladné spracovanie vykonanych nivelacnych merani

M 71.12.34.12.2  Prace v SGS a gravimetrické merania — rozsah 80 tiazovych rozdielov

vertikalna gravimetricka zakladnica - priorita A4

« dobudovanie excentrickych bodov kabsolitnym bodom vertikdlnej gravimetrickej
zakladnice

« urcenie gradientov tiaZzového zrychlenia na absolutnych bodoch vertikadlnej gravimetrickej
zakladnice

« zabezpecenie opakovanych absolltnych a relativnych gravimetrickych merani na vybranych
bodoch vyskovej gravimetrickej zakladnice

prace na novych realizaciach vyskovych systémov Bpv a EVRS - priorita A2

- overenie lokalit, na ktorych nesedia priamo merané hodnoty tiaZzového zrychlenia
s interpolovanymi hodnotami z modelu CBA2g (12 bodov)

gravimetrické meranie na vybranych bodoch 1. a 2. rddu SGS

kalibracia gravimetrickych pristrojov na zakladnici

zakladné spracovanie vykonanych gravimetrickych merani

M 71.12.34.16 Spravovanie ISGZ

aktualizacia databazy ISGZ - priorita A3

« digitalizacia a implementdcia pisomnych listin a dokumentov tykajucich sa spravy bodov
GZ a ISGZ

priprava operatov pre terénne geodetické prace na bodoch GZ

rozhodovanie o umiestneni, ochrane a zruseni zariadeni bodov GZ

spolupraca s UAGK, odovzdavanie geodetickej dokumentéacie

spolupraca pri sprave pouzivatelov portalu SKPOS®

spracovanie individualnych poZiadaviek zakaznikov



M 71.12.34.16.3 SKPOS

sprava a rozvoj SKPOS® - priorita Al

« zabezpecenie plnej funkénosti a dostupnosti SKPOS®

« priebeZna aktualizacia softvérového a hardvérového vybavenia jednotlivych komponentov
SKPOS

« monitorovanie kvality a dostupnosti poskytovanych sluzieb SKPOS®

sprava pouzivatelov portdlu SKPOS®

medzinarodna spolupraca s partnerskymi polohovymi sluzbami vyuZzivajucimi GNSS

propagovanie sluzby, Gcéast a prezentovanie skisenosti avysledkov prac zoblasti

poskytovania, spravy a modernizacie sluzby SK POS’® na odbornych konferenciach

spracovanie individualnych poziadaviek zakaznikov (napr. overovanie pouzitia sluzby SK POS)

M 71.12.34.18 Analyzy, transformacie a rozvoj GZ

prace na novych realizaciach vyskovych systémov Bpv a EVRS - priorita A2
« kompletné nové spracovanie opakovanych merani na bodoch 1. a 2.radu SNS s uvézenim:
kontrolnych merani a dodatkov vykonanych na bodoch 1.radu
latovych oprav z dizky latového metra
latovych oprav z roztaznosti invarového pasu vplyvom teploty
redukcii tiazového zrychlenia z priamo meranych alebo interpolovanych hodnot

o oprav zo slapov
spracovanie a analyza

o Udajov meranych v Statnych sietach a na Statnej hranici

o GNSS udajov ziskanych prostrednictvom SKPOS®

o Udajov ziskanych v ramci dohodnutej narodnej alebo medzinarodnej spoluprace
sprava aplikacii vyuZivajucich Udaje z SKPOS® a polohovych sluZieb partnerov organizécie
EUPOS
zabezpecenie vymeny Udajov GNSS v ramci medzindrodnej spoluprace a do dohodnutych
vedecko-vyskumnych projektov
sprava textov o GZ na Geoportéle, webove]j stranke GKU a portale SKPOS®, spolupraca
pri tvorbe legislativy pre oblast GZ, spolupraca pri tvorbe dokumentov pre Ucely spravy
statnej hranice
priprava a spracovanie podkladov pre obnovu a zachovanie bodov 1.radu STS
propagacia GZ

o Ucast a prezentovanie skusenosti avysledkov prac zoblasti GZ na odbornych

konferenciach

o Ucast na rokovaniach, seminaroch, workshopoch

o prispievanie do odbornych ¢asopisov a inych publikacii
zabezpecenie a organizacia zasadania koncilu organizacie EUPOS a s nim spojeného EUPQOS
technického mitingu v Bratislave na GKU
spracovanie individudlnych poZiadaviek zakaznikov (napr. transformacna sluzba,
vyhladavanie zaznamov merania s SKPQOS)
rezortnd, medzirezortnd a medzindrodna spoluprdca vyplyvajuca z prijatych zdvazkov
a uzavretych zmlav

(0]
(0]
(0]
(0]

M 71.12.34.15 Geodetické prace na statnych hraniciach

pripravné, rekognoskacné, napravné, stabilizacné a meracské geodetické prace na Statnych
hraniciach

spracovanie sprav, fotografii a podkladov o vykonanych terénnych pracach na Statnych
hraniciach

Ucast na zasadnutiach hrani¢nych komisii a expertnych skupin
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2.1

2.2

2.3

Podklady potrebné k vykonu geodetickych prac:
Pre tlohu M 71.12.34.15 poskytne Ministerstvo vnutra SR (odbor spravy statnych hranic).

Legislativa a technické predpisy:
Zakon NR SR ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlagka UGKK SR ¢&. 300/2009, ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Smernice na spravovanie geodetickych zakladov 84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00),

Smernica na vykonavanie geodetickych merani prostrednictvom Slovenskej priestorovej
observacnej sluzby (0-84.11.13.31.12.00-16),

Smernice na prevadzkovanie AIS GKK 84.11.13.31.61.00-99 (74.20.73.84.00),
Norma STN 73 0415 Geodetické body,
Hlavné smery rozvoja na Useku geodézie, kartografie a katastra nehnutelnosti 2016 — 2020,

Rozhodnutie riaditela schvalujuce VSeobecné obchodné podmienky pre nakup produktov
a sluzieb SKPOS,

Vyjadrenie UGKK SR vo veci vybavovania Ziadosti na zru$enie bodov geodetickych zakladov,
Protokoly zo zasadani hrani¢nych komisii a z pracovnych stretnuti technickych expertov,

Medzinarodné zmluvy o statnych hraniciach.

ORGANIZACNA CAST

Navrh zmluvy o dielo alebo inej zmluvy podla Obchodného zakonnika.:

Dohody o spolupraci s partnerskymi organizaciami ako SvF STU Bratislava, Vihorlatska hvezdaren

v Humennom, VUGTK Zdiby (podla potreby),
Zmluvy o poskytovani plneni stvisiacich s umiestnenim technolégie SKPOS® s instittciami,
na ktorych budovach a pozemkoch st umiestnené permanentné stanice SK POS’

Kooperacie s Gtvarmi tstavu:

Kooperdacia medzi jednotlivymi oddeleniami odboru 21 — nepretriite.

Spolupraca s odborom 24 pri sprave softvéru a hardvéru, pri zdlohovani a archivacii datovych
skladov 1SGZ a SK POS” a pri komunikacii so spolo¢nostou Slovanet — priebeine podla potreby.
Spolupraca s odbormi 22, 23, 12 pri poskytnuti podkladov na vykon geodetickych prac, pripadne
pri vykonavani terénnych a vypoctovych geodetickych prac — priebezne podla potreby.
Kooperacia s oddelenim 122 odboru 12 pri sprave pouzivaného vozového parku a spolupraca
pri plneni tlohy M 71.12.34.15 — priebeZne podla potreby.

Kooperdacie vonkajsie:
Vonkajsia kooperacia a spolupraca sa predpoklada s:
=  organizaciami a inStitlciami z oblasti rezortu:
o Urad geodézie, kartografie a katastra SR,
o Vyskumny Ustav geodézie a kartografie v Bratislave,

= organizaciami a institiciami mimo rezortu:
o profesijne geodetické organizacie: Komora geodetov a kartografov, Kartografickd
spolocnost, Slovenska spoloénost geodetov a kartografov,



2.4,

2.5

2.6

2.7

2.8

o akademické zlozky (Katedra geodetickych zakladov Svf STU v Bratislave, Katedra
geodézie Svf STU v Bratislave, Katedra geodézie ZU v Ziline, Prirodovedeckd fakulta
UK v Bratislave, Matematicko-fyzikalna fakulta UK v Bratislave, atd".),

o geodetické zlozky silovych rezortov (Topograficky Ustav Banskd Bystrica MO, Odbor
statnych hranic Sekcie verejne spravy MV),

o vedecko—vyskumné instittcie (Ustav vied o Zemi SAV, Geologicky Ustav SAV),
iné typy odbornych institlcii (Slovensky Hydrometeorologicky Ustav Bratislava,
Vihorlatska Hvezdaren v Humennom),

= organizaciami a inStitUciami zo zahranicia:
o partnerské geodetické organizacie okolitych statov,
o spravcovia verejnych polohovych sluzieb (CZEPOS, gnssnet.hu, ZAKPOS, ASG-EUPOQOS,
APOQS) okolitych statov,
organizacie ¢lenskych statov zdruZenych v organizacii EUREF,
organizacie zdruZené v iniciative EUPQOS,
medzinarodna GNSS sluzba spravujlcou siet permanentnych stanic IGS,
partneri a organizacie zdruZené v organizacii Eurogeographics av jej pracovnych
skupinach.

O o o o

Priestory s obmedzenym vstupom pri terénnych pracach:

Vybrané oblasti Statnych hranic

Aredl UK Bratislava (testovacia zakladnica Modra-Piesok)

Narodné parky a CHKO

Dohodnuté pracoviska SHMU

Vybrané pracoviska Ministerstva vnutra SR a Ministerstva obrany SR

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:

Bude zabezpedena v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU Bratislava.

Kvalita prac:

Kvalitu a kontrolu geodetickych a kartografickych prac a vykonov zabezpeci v zmysle platnych
predpisov uvedenych v ods. 1.5 nositel Glohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.

Zamestnanci zodpovedni za plnenie ulohy:
Ing. Droscak, PhD. — veduci odboru 21

Ing. Beriova - veduca oddelenia 211

Ing. Bolech - veduci oddelenia 212

Ing. Havlikova — veduca oddelenia 213

Ing. Daniel Keblusek - veduci odboru 24
FrantiSek Horvath — veduci oddelenia 122

Gestor za UGKK SR: Ing. Miroslav Mali3 (Ing. Leitmannova)
Ing. Martin Kralik

Dalsie organizaéné pokyny:

Poskytovat informacie a Udaje z ISGZ na zaklade poZiadaviek odborov 22, 23, 24, UGKK SR a
VUGK pre umozZnenie plnenia ich vecnych uloh. Podla potreby aj spolupraca so zahraniénymi
partnerskymi organizdciami vykonavajlicimi geodetické prace na statnej hranici.



3. CASOVY PLAN POSTUPU PRAC

3.1 Termin zacatia prac: 1.1.2017
3.2 Termin ukoncenia prac: 31.12.2017

3.3 Casova kalkulacia prac:

. . L.- 1l 1.- 1l l.- IV.
Uloha (PH) $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok
M 71.12.34.11,12 3432 8323 13214 17 160
M 71.12.34.12.2 780 1560 2340 3120
M 71.12.34.16 2 145 4290 6435 8 580
M 71.12.34.16.3 780 1560 2340 3120
M 71.12.34.18 2145 4290 6435 8 580
M 71.12.34.15 3705 7410 11115 14 820
Spolu 55380
4. KALKULACIE
4.1 Kalkulacia spotreby casu:
Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt: ......ccooevereveveiccceeereeeee 55380 PH
z toho:
M 71.12.34.11,12  Udrzba a meranie bodoV GZ .......ooveeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeserens 17 160 PH
M 71.12.34.12.2 Prace v SGS a gravimetrické meranie .........c.ccocveueeveveennns 3120 PH
M 71.12.34.16. SPravovanie ISGZ .......uuuuuuiieiiieieee et eeessee e ene 8580 PH
M 71.12.34.16.3 S 2 O 1S 3120 PH
M 71.12.34.18 Analyzy, transformdcie a rozvoj GZ ........ccccceeevvveeeeccveeeenn. 8580 PH
M 71.12.34.15 Geodetické prace na Statnych hraniciach............ccccueeee. 14820 PH

5. OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Rozsah prac je urceny zdlhodobej Statistiky a pripadné spresnenie je moiné vykonat az
po vykonani rekognoskacie vteréne v priebehu prac. Terénne prace vyzaduju ajobnovu a
modernizaciu techniky a dopravnych prostriedkov.



GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Vykonavaci projekt ¢.:

23 / 2017

. M71.12.34.35

Sluzby pre geografické informacné systémy

Vypracoval:
Mgr. Michalik

Ing. Tomova

Kontroloval:
Ing. Skypalova

Za GKU schvalil:
Ing. Horvath

Schvalil gestor tlohy za UGKK SR:

Exemplar pre:




1. TECHNICKA CAST

1.1 Ciel, Specifikacia tlohy:
Zabezpelenie plynulej, bezpeénej a bezporuchovej prevadzky informaéného systému ZBGIS®
ajeho rozvoj, spristupnenie Udajov ZBGIS® na vyuZivanie, aktualizdcia ZBGIS’. Podpora
a prevadzka sluzieb je zabezpecena servisnou zmluvou na poskytovanie sluZzieb podpory
a prevadzky, ktord uzavrel Urad s poskytovatelom za Ucelom 5-roc¢nej udrzatelnosti projektu
OPIS ZBGIS’. Rozvoj je zabezpeéeny zmluvou na rozvoj, ktoru uzavrel Grad s poskytovatelom.
Plnenie Ulohy spodporou servisnej zmluvy je realizovatelné len s aktivhou sucinnostou

zamestnancov odboru 23 pri plneni celého rozsahu ulohy, mimo projektov medzinarodnej
spoluprace.

1.2 Rozsah ulohy:

M 71.12.34.35.11 Fotogrametricky zber 3D vektorovych udajov a administracia spracovania —
rozsah vlastnymi kapacitami 5 000 km?- priorita B1

= aktualizacia priestorovych Udajov polohopisu technolégiou digitalnej fotogrametrie
« aktualizacia priestorovych Udajov - davok polohopisu technolégiou DF
« topologicka a obsahova kontrola udajov

= administracia a sprava fotogrametrickej linky a fotogrametrického spracovania
« administracia fotogrametrickej linky a FTG spracovania
« prevod do pracovnej priestorovej databazy
« kontrola spracovania
« vypracovanie podkladov metaudajového popisu zozbieranych tdajov

M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnimok

= zabezpecenie leteckych meracskych snimok v rozsahu 12 000 km2 — priorita B2

= ortofotosnimky — zabezpeenie vlastnymi kapacitami: rozsah 12 000 km? — priorita B3
= predndletové, resp. ponaletové uréenie vlicovacich bodov pre ortofoto

= kontrola polohovej a vySkovej presnosti ortofota meranim v teréne

M 71.12.34.35.35 Spracovanie DMR

= tvorba nového DMR - laserscan: zabezpecenie digitdlneho modelu terénu zlaserového
skenovania dodavatelsky — 1/3 Gzemia SR — priorita B4

= predndletové, resp. ponaletové urcenie vlicovacich bodov pre laserscan

= kontrola polohovej a vySkovej presnosti DMR z laserscanu meranim v teréne

M 71.12.34.35.13  Sprava a aktualizdcia ZBGIS® - systematickd aktualizdcia ZBGIS® rozsah
vlastnymi kapacitami 5 000 km? (doddvatelsky 3 000 km?) — priorita B1

= miestne preSetrovanie vybranych tried objektov z celoplosSnej a zo selektivnej aktualizacie -
aktualizacia antropogenych prvkov v zastavanom Gzemi — rozsah 600 km? tUzemia s urovfiou
obtiaznosti 3 (to znamena najhustejSia zastavba - najvacSia hustota obyvatelov v ZUOB,
v prepoditani na km? je to 1 800 km?) a rozsah 1 600 km? zemia s Uroviiou obtiaznosti 2 (to
znamend hustejsia zastavba - v prepocitani na km? je to 3 200 km?)
= spracovanie a aktualizdcia priestorovej databazy zvlastnych zdrojov (celoploShda metdda
aktualizacie vybranych tried objektov)
«  vstupna topologicka, atributova a tematicka kontrola a oprava tdajov fotogrametrického
zberu 3D-polohopisu



« integracia udajov z miestneho presetrovania

= spracovanie a aktualizacia priestorovej databdzy z inych zdrojov (selektivna metéda aktualizacie
vybranych tried objektov na celom Uzemi SR)
« integracia referenénych geodetickych bodov — rozsah celd SR
« integracia udajov KN
o triedu budova z dostupnych udajov — rozsah 20 % obci SR
« aktualizacia geodatabazy iuzemno-spravneho usporiadania
« integréacia udajov inych tematickych informa&nych zdrojov do ZBGIS® (NLC ,SSC a i.)
o  cestna siet (po 3. triedu) — rozsah celd SR
o rieéna siet —doplnenie Gdajov a atributov od spravcu — rozsah celd SR

= kontrola kvality — nad vybranym Uzemim (rozsah 20 % Uzemia) a Uzemim zadanym
vo verejnom obstardvani

= spravovanie a aktualizacia metainformacného systému (MIS)

* administracia a sprava MIS — Gloha zabezpe&ovana VUGK, nutnd suéinnost GKU zabezpedena
v nasledovnych aktivitach
«  sprava databdzy MIS a jej prepojenie so ZBGIS®
« tvorba a ndvrh novych metaddajovych zdéznamov
» verifikacia
«  publikovanie metaddajov (MIS)
« priprava na prechod na narodny metatdajovy profil od r. 2017

M 71.12.34.35.13.1a  Centralna sprava ZBGIS®

* administracia a sprava ZBGIS’

»  sprava databazového prostredia ArcSDE/Oracle

« kontrola a prevod 3D-polohopisu z pracovnej do centralnej priestorovej databazy
(SDE, Oracle)

« vypracovanie podkladov metaudajového popisu objektov priestorovej databazy

»  Publikovanie sluzieb
o  spristupnenie Udajov pre verejnost po kontrole kvality a schvaleni akceptaéného

protokolu

o  publikovanie a aktualizovanie sluZieb vytvorenych v projekte OPIS - ZBGIS®
o publikovanie a aktualizovanie sluZieb pre potreby rezortu (mapovy klient a OM)
o publikovanie a aktualizovanie sluZieb pre potreby INSPIRE

«  sprava systému ZBGIS’

«  sprava geodatabdzy ZBGIS®

« sucinnost pri plneni servisnych sluZieb v rozsahu podla Prilohy ¢.2 k servisnej zmluve
na poskytovanie sluZieb podpory a prevadzky ZBGIS®, zadavanie servisnych poZiadaviek
do HelpDesku poskytovatela servisnej podpory

« testovanie funkénosti IS ZBGIS® v zmysle servisnej zmluvy

M 71.12.34.35.13.1b  Rozvoj ZBGIS’

« pripomienkovanie technickej dokumentiacie

« testovanie funkénosti programového vybavenia pre IS ZBGIS® v zmysle rozvojove;j
zmluvy

« sucinnost pri plneni rozvojovych aktivit

M 71.12.34.35.13.2 Aktualizacia geografického ndzvoslovia
= aktualizacia GN z miestneho presetrovania



« overovanie spravnosti nazvov na katastralnych odboroch a v obciach zasielanim
zoznamov problémovych nazvov a vyrezov map s prislusnym nazvoslovim; vytvorenie
zoznamov nazvov s korektnymi, pripadne upravenymi nazvami, po prerokovani v NK
UGKK SR navrh ne$tandardizovanych nazvov na $tandardizaciu; dopltianie atributov
k ndzvom podla poziadaviek INSPIRE

« tvorba bodov zaujmu

« kontrola a tvorba prepojeni

M 71.12.34.36 Standardizicia geografického nazvoslovia (zistovanie, posudzovanie,
schval'ovanie, zverejiiovanie) - vid rozpis Uloh Planu c¢innosti NK _ Priloha ¢. 4

tvorba a spracovanie databazy geografického nazvoslovia z Uzemia SR
« zistovanie, posudzovanie , schvalovanie, zverejriovanie podla Projektového zameru

zosuladenia ndzvov z katastrdlnych map andzvov zlesnickych map s databazou
geografickych nazvov ZBGIS ¢. P-6473/2015_ Priloha ¢. 3

= Rezolucie prijaté na konferenciach OSN

= Slovnik terminov pouzivanych pri Standardizacii geografickych nazvov

= informacnd ¢innost (zorganizovanie informacného seminaru)

= agenda sekretariatu

= publika¢na ¢innost

* iné prace pre UGKK SR a GKU

= Standardizacia geografického ndzvoslovia mimo Uzemia SR

M 71.12.35.21 Digitalna kartografia a vizualizacia

= kartografické modely pre ZBGIS®

« tvorba generalizaénych modelov pre kartografické vystupy — rozsah 20 % z 1.
generalizacnej urovne (mierkova sada 1 : 50 000)

« tvorba generalizaénych modelov pre kartografické vystupy — rozsah 10 % z 2.
generalizacnej Urovne (mierkova sada 1 : 100 000)

« kontrola kartografického zobrazenia udajov ZBGIS® pre mapového klienta, prehlad
dlazdic podla mnoZstva a obtiaznosti chyb

« priprava mapovych sluzieb

« vizudlna kontrola a Uprava kartografie cache sluzieb pre mapového klienta

« kontrola kartografickych konfliktov pre mierkové sady 2 000, 5 000, 10 000 a 25 000

« aktualizdcia zobrazovania generalizovanych udajov ZBGIS® pre mierku 50 000,
100 000, 250 000, 500 000, 1 000 000 —rozsah 30 %

= kartograficka tvorba vystupov priestorovych objektov a ich vizualizacia
= priprava podkladov pre miestne presetrenie a kontrolu kvality
= spolupraca s VUGK pri tvorbe zobrazovacieho katalégu

= rozvoj technoldgii a kartografickych interpretacii GIS

084.11.11.6 Medzinarodna spolupraca

= spolupraca na projektoch EuroGlobalMap (EGM), EuroRegionalMap (ERM), EuroBoundaryMap
(EBM), State Boundaries of Europe (SBE) a European Location Framework (ELF)
«  SBE: poskytnut do projektu udaje, tykajlce sa slovensko-polskej hranice
« ELF: poskytnut do projektu Gdaje, vyplyvajuce z priloh k FLA zmluve, tykajice sa ELF
International Boundaries a EuroGeoNames
= |mplementacia smernice 2007/2/ES INSPIRE



13

14

« implementdcia platnych nariadeni EU na implementaciu INSPIRE a aplikovanie zmien
implementacii

« plnenie povinnosti (ROADMAP)

«+ priprava podkladov pre MZP pre monitorovaciu spravu a reporting,

= Medzindrodna spoluprdaca NK
«  Eurogeonames (European Geographical Names)
+ OSN - Lingvisticko-geograficka regionalna skupina, pracovné skupiny UNGEGN,
Newsletter
* Harmonizacia Udajov ZBGIS® s okolitymi $tatmi
« pokracovanie s CR
«  spracovanie 30 % dizky hranice s Pol'skom
»  zacatie rokovani s Madarskom a Rakuskom

Podklady potrebné k vykonu prac:

= digitalne LMS

= vysledok vypoctu z aerotriangulacie pre fotogrametricky zber udajov 3D-polohopisu
= platny kataldg tried objektov (KTO) ZBGIS®

* naskenované TP SMD, ortofotosnimky, DMR

= digitalne Udaje inych tematickych informacnych systémov

= automobily

Legislativa a technické predpisy:

Zakon NR SR ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Viyhlagka UGKK SR €. 300/2009, ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Smernice na prevadzkovanie AIS GKK, 0-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),

Hlavné smery rozvoja na Useku geodézie, kartografie a katastra nehnutelnosti na roky 2016 — 2020
schvélené dna 29.6.2016,

Projektovy zamer zosuladenia nazvov z katastralnych map a nazvov z lesnickych map s databazou
geografickych nazvov ZBGIS ¢. P- 6473/2015,

Smernica na spravovanie informacného systému zdkladnej bdzy Udajov pre geograficky
informacny systém, O 84.11.13.31.63,

Smernica na Standardizaciu geografickych nazvov, 84.11.13.31.71.00-15,

Metodicky ndvod na kontrolu kvality ortofotomozaiky 84.11.13.31.71.00-15,

Interné predpisy (technologické postupy a navody): Skenovanie LMS, Katalég objektov upraveny
pre fotogrametricky zber objektov, Zasady spracovania Udajov ZBGIS®, KTO ZBGIS" (platna verzia),
Norma ISO 19115 Metaudaje,

Zakon NR SR €. 275/2006 Z. z. o informacénych systémoch verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 3/2010 Z. z. o narodnej infrastruktire pre priestorové informacie (NIPI),

Vynos MF SR z 1. 7. 2015 o standardoch pre ISVS,

Smernica Eurdpskeho parlamentu arady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaduje
Infrastruktura pre priestorové informacie v Eurépskom spolocenstve (INSPIRE),

Technical producer guide a Specification and data catalogue od koordinatorov medzinarodnych
projektov EuroGeographics a dalSie predpisy platné v ¢ase spracovania podkladov (priprava
udajov) pre jednotlivé projekty,

OGC 3pecifikacie pre webové sluzby WMS 1.1.1, WFS 1.0,

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady /2007/2/ES INSPIRE, Nariadenie ES 1205/2008 pokial
ide o metaldaje,

Technical Guidelines na implementaciu Nariadenia pre metaudaje,
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES pre monitorovanie a podavanie sprav, Guidelines dokument -
indikatory monitorovania,

Nariadenie ES ¢. 976/2009 pokial ide o sietové sluzby,

Nariadenie ES €. 268/2010 pokial ide o pristup institucii organov Spolocenstva k siborom a
sluzbam priestorovych udajov ¢lenskych statov za harmonizovanych podmienok,

Nariadenie pre interoperabilitu ¢. 1089/2010,

Zéakon ¢.3/2010 o NIPI, vyhlaska €. 352/2011, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢.3/2011,
Priloha &.2 Zmluvy o poskytovani sluZieb podpory a prevadzky ZBGIS®,

Prilohy k Ramcovej licen¢nej zmluve (FLA), tykajlce sa produktov ELF medzinarodné hranice (ELF
International Boundaries) a geografické ndzvoslovie(EuroGeoNames) podpisané 25. 5. 2015,
Zapis z rokovania so zastupcami EuroGeographics diia 16.2.2016 o zapojeni UGKK SR do ELF.

ORGANIZACNA CAST

Kooperacie s vnutropodnikovymi ttvarmi:
Spolupraca medzi jednotlivymi oddeleniami odboru 23, s odborom 21, 22, 24, odd. 102

Kooperacie vonkajsie:

Topograficky Ustav Banskd Bystrica - Gdaje z VISU, Narodné lesnicke centrum -zabezpe&ovanie
LMS, medzirezortné zmluvy, Statisticky Grad SR, povinné osoby INSPIRE;

UGKK SR — zabezpe&enie dostatoéného finanéného krytia na servisnt zmluvu a ostatné nevyhnutné
vydavky;

Organizécie verejnej spravy — zabezpeé&enie spoluprace pri aktualizacii udajov ZBGIS";

Spolupraca s dodavatelskymi firmami v rdmci rozvoja vysledkov projektu OPIS;

Spolupraca s ¢lenskymi krajinami EuroGeographics spolupracujicich na projektoch, s okolitymi
$tatmi podla uzavretych medzinarodnych dohod UGKK SR

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:

Bude zabezpe&end v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU.

Kvalita prac:

Kvalitu a kontrolu prac, vykonov a metainformacného popisu zabezpeci v zmysle platnych
predpisov uvedenych v ods. 1.4 nositel Ulohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.

Pracovnici zodpovedni za plnenie:

Mgr. Michalik — veduci odboru ZBGIS®

Ing. Molnarové — veduca oddelenia spravy ZBGIS®

Ing. Moravcikova — veduca oddelenia kartografie a geografického nazvoslovia
Ing. Izdenczy — veduci oddelenia centralnej spravy ZBGIS®

Ing. Keblusek — veduci odboru informacnych a komunikacnych technolégii
Ing. Gregusova — veduca Zakaznickeho centra

Gestor za UGKK SR: Ing. Katarina Leitmannova — ZBGIS, Ing. Eva Miklu$ova — GN, Ing.
Matus Fojtl — medzindrodna spolupraca, Ing. Pavel Hajdin — servisnd zmluva, zmluva na rozvoj

Sposob plnenia ulohy:
Uloha sa bude plnit priebezne pocas celého roka.



2.7

Dalsie organizaéné pokyny:

Vykdzané budu skutoéné hodiny potrebné k splneniu vecnej ulohy.

3. CASOVY PLAN POSTUPU PRAC
3.1 Termin zacatia prac: 1.1.2017
3.2 Termin ukoncenia prac: 31.12.2017
3.3 Podrobny ¢asovy plan (harmonogram) postupu prac: (vid. priloha)
3.4 Casova kalkulacia prac:
. I I -1l -1 L -1V.
Uloha (PH) Stvrtrok Stvrtrok Stvrtrok Stvrtrok
M 71.12.34.35.11 4 687 9373 14 059 18 746
M 71.12.34.35.31 683 1365 2047 2730
M 71.12.34.35.35 683 1365 2047 2730
M 71.12.34.35.13 5590 11180 16 770 22 360
M 71.12.34.35.13.1a 488 975 1462 1950
M 71.12.34.35.13.1b 1723 3445 5167 6 890
M 71.12.34.35.13.2 98 195 292 390
M 71.12.34.36 1523 3045 4567 6 090
M 71.12.35.21 3250 6 500 9750 13 000
0 84.11.11.6 623 1245 1867 2490
Spolu: 77 376
4. KALKULACIE
4.1 Kalkulacia spotreby casu:
Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt .......cccccveeveciieeiiicieeeecciiieen, 77 376
z toho:
M 71.12.34.35.11 Fotogrametricky zber 3D vektor. idajov a administracia... 18 746
M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnimok ..........cccceeevvveeeennnnnen. 2730
M 71.12.34.35.35 Spracovanie DIMR ......uuiiiiiieieier e 2730
M 71.12.34.35.13 Sprava a aktualizacia ZBGIS ...........cccoovveeeeeceeerereennn, 22 360
M 71.12.34.35.13.1a Centralna sprava ZBGIS' ............cccooevvereeereeeeeieeenennn, 1950
M 71.12.34.35.13.1b ROZVOj ZBGIS® .......ocvoeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6 890

PH

PH
PH
PH
PH
PH
PH



M 71.12.34.35.13.2  Aktualizdcia GN .....ccccoeviiiiiiiiieeeeeeeesee et 390 PH

M 71.12.34.36 Standardizacia geografického nazvoslovia ..........cc........... 6090 PH
M 71.12.35.21 Digitalna kartografia a vizualizacia ........cccccovveeeeiciieneenns 13000 PH
084.11.11.6 Medzindrodna spolupraca .......ccccccveeeeeciiieeeeeciiiee e, 2490 PH

OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Pocet predl6h a spotreba ¢asu sa mdze v priebehu roéného spracovania menit. MnoZstvo PH

moze ovplyvnit zmena lokalit, ktorych predpokladanu obtiaznost dopredu nie je mozné urdit.

ZOZNAM PRILOH

Prilohy:

¢

O O< O

. 1. Harmonogram tvorby ZBGIS® na rok 2017

. 2. Prehlad aktualizacie ZBGIS® na rok 2017

. 3. Harmonogram etdap pre v€lefiovanie ndzvov z KN a NLC na rok 2017

. 4. Plan &innosti sekretariatu Nazvoslovnej komisie UGKK SR na rok 2017



Harmonogram tvorby ZBGIS narok 2017
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Harmonogram pre 1. etapu v€lenovania nazvov z KN a NLC

Kalkuldcia od r. 2017 na 7 rokov pre 4 zamestnancov
pocet vsetkych nazvov = 263180

pocet k. U. =3 406

pocet nazvov za 1 rok = 37 598

zostatok okresov = 66

pocet nazvov za 1 mesiac =4 700
pocet ndzvov za 1 deni = 261

207

Okresy Nazvy KN Nazvy NLC-O Nazvy NLC-M |Spolu Pocet KU
Cadca 3147 734 583 4 464 28
Martin 3973 768 825 5566 50
Namestovo 1165 627 587 2379 27
Tvrdosin 1052 404 446 1902 24
Zilina 4790 840 765 6 395 70
Dunajska Streda 4926 626 413 5965 116
Galanta 1483 684 162 2329 49
Piestany 1958 292 257 2507 34
Senica 2033 475 651 3159 36
Skalica 1136 252 332 1720 28
Trnava 2702 333 472 3507 58
Nové Mesto nad Vahom 2099 445 775 3319 39
Spolu 30 464 6 480 6 268 43212 559

Priloha ¢. 3



Plan ¢innosti sekretariatu Nazvoslovnej komisie UGKK SR na rok 2017

Priloha ¢. 4

Eurogeonames- spolupraca na medzindrodnom projekte EuroGeonames - priprava pozadovanych udajov. 100
084.11.11.6 OSN - Lingvisticko-geograficka regiondlna skupina, pracovné skupiny UNGEGN, Newsletter- priprava materidlov na
Medzindrodnad |rokovanie regionalnej skupiny, skupiny expertov OSN pre geografické nazvoslovie, pracovnych skupin UNGEGN; preklad 50
spolupraca a vyuzivanie materidlov z konferencii OSN, zo zasadnuti UNGEGN a regionalnej skupiny; zhromazdovanie a vyber
materidlov na zostavenie prispevkov do bulletinu, preklad prispevkov a odoslanie na sekretaridt UNGEGN.
Zistovanie, posudzovanie, schvalovanie, zverejiiovanie- zistovanie a posudzovanie nazvov zo ZB GIS, z lesnickych map a
M 71.12.34.36.1 z katastrélnych,mép podla Projektového zameru... ¢. P-6473/2015,vytvorenie pracovnych zoznamov, oEjosIanie na 1500
overenie na OUKO, posudenie overenych tdajov o ndzvoch; priprava zoznamov na prerokovanie v NK UGKK SR; po
zapracovani pripomieniok predlozenie nazvov UGKK SR na schvalenie.
Tvorba a spracovanie databazy geografickych ndzvov z tizemia SR- kontrola a Uprava Udajov databazy; kontrola a Uprava
spravnosti poddb geografickych nazvov podla st¢asnej Urovne poznania, doplfianie §tandardizovanych nazvov, 3490
doplfianie dalsich udajov o ndzvoch, aktualizicia Gdajov.
Nazvoslovné publikacie - GN okresu Banska Stiavnica, GN okresu Sala, GN okresu Hlohovec a GN okresu Turianske 400
Teplice
Standardizécia Rezollucie prijaté na konferenciach OSN- preklad, Gprava znenia rezoldcii, predlozenie UGKK SR na zverejnenie 250
geografického o
nazvoslovia Slovnik terminov pouzivanych pri §tandardiza’!cii geografickych nazvov- vypracovanie koncepcie slovnika; Uprava a 250
(zistovanie, aktualizacia hesiel a ich definicii; predlozenie UGKK SR na zverejnenie.
. Informaéna &innost - poskytovanie informdcii tykajucich sa geografickych ndzvov Ziadatelom telefonicky, osobne a
posudzovanie, , 20
] pisomne.
schvalovanie, ) o L ) B , o )
zverejiiovanie) Agenda sekretariatu- zostavenie navrhu planu cinnosti sekretariatu NK UGKK SR na rok 2018, priebezné vyhodnotenie
plnenia Uloh stanovenych planom ¢innosti ako stucéast vyhodnotenia Kontraktu..... na rok 2017, organizovanie zasadnutni 30
NK UGKK SR, odbornych sekcii, G€ast na zasadnutiach, zapisnice.
Publikaéna &innost -zhromaZdovanie prispevkov a ich publikovanie. 20
Iné prace pre UGKK SR a GKU -pripomienkovanie materialov, v ktorych st pouzité geografické nazvy. 30
Standardizacia geografickych na'zvc3v mimo uzemia SR -posudzov,anie nazvov geografickych objektov z Uzemia mimo SR; 100
prerokovanie ndzvov v 2. sekcii NK UGKK SR; predloZenie ndzvov UGKK SR na schvalenie.




GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Skrateny vykonavaci projekt ¢.: 101 /2017

Uloha é.: M 71.12.34.6 Operacny program informatizacie spolocnosti - CERS

Vypracoval: Kontroloval: Za GKU schvalil: Schvlil gestor tlohy za UGKK SR:

Ing. Tomova Ing. Skypalova Ing. Horvath Ing. Jan Tovarnak

Exemplar pre:




1.1

1.2

TECHNICKA CAST

Ciel projektu: Centralne elektronické registraturne stredisko (dalej ,,CERS“):

Vytvorenie dlhodobého centralneho uloZiska pre uréené dokumenty rezortu v elektronickej aj
papierovej forme (centralne uloZenie dokumentov na jednom mieste)

Bezpecna manipulacia a uloZenie elektronickych dokumentov

Bezpecna manipulacia a uloZenie papierovych dokumentov

Vazba elektronickych dokumentov na papierové (lokacia, zapozicka)

Dlhodobé ulozenie, uchovanie a ochrana dokumentov

Jednoduchy a rychly pristup k dokumentom v elektronickej podobe, povolenie pristupu
k vybranym dokumentom len opravnenym osobam, moznost zapozicania original spisu
na nevyhnutne potrebny ¢as (zapoZicka je realizovatelna len prostrednictvom katastralnych
odborov, ktoré spis do CERS ulozili)

Zjednodusenie a urychlenie organizacie prace na katastralnych odboroch prislusnych okresnych
uradov

Komplexny DMS (vazba elektronického dokumentu na papierovy)

Automatizovana sprava registratury

Rozsah tlohy:

Nakladanie a prevoz papierovych dokumentov z katastralnych odborov okresnych uradov.
Vykladanie papierovych dokumentov, ich preberanie, kontrola ich Uplnosti azaevidovanie
do ISID-u za pritomnosti pracovnikov katastralneho odboru prislusného okresného uradu,
pripadne jeho pracoviska. Spracovanie predpisanej dokumentdcie (Preberaci protokol,
Zaznam o vykonanej kontrole v CERS), ich nasledné podpisanie obidvomi dotknutymi stranami
aich uloZenie.

Ukladanie prebratych papierovych dokumentov do priestorov uréenych kich dlhodobému
uloZeniu (rotomat, paleta)

Inventarizacia a Digitalizacia (ISID)

Scanovanie dokumentov a nasledné zasielanie origindlov dokumentov uloZenych v CERS
jednotlivym katastralnym odborom a ich pracoviskdm (zasielanie dokumentov len v pripade,
ked'su vyziadané originaly dokumentu, napr. pre zabezpecenie sucinnosti so sidmi, policajnym
zborom a podobne).

GKU Bratislava zabezpeéuje ¢innosti spojené s realizaciou a naplnenim cielov projektu.
V ramci harmonogramu zabezpedi sucinnost pri vytvarani jednotlivych vystupov projektu
podla etapy realizacie.

Nasadenie pilotu ESKN (CERS) na vybrané katastralne odbory a testovanie

UAT — uzZivatelské akceptacné testovanie a Skolenia

Skupiny sluzieb prebiehajuce v CERS (HelpDesk — Call centrum):
Podanie informacie do CERS

o podanie informacie do CERS KN — elektronicky dokument
o podanie informacie do CERS KN — elektronicky dokument opatreny ZEP

Poskytnutie informacie z CERS

o poskytnutie papierového dokumentu z CERS KN
poskytnutie elektronického dokumentu z CERS KN
o poskytnutie elektronického dokumentu opatreného ZEP z CERS KN

poskytnutie informacie z elektronického dokumentu v CERS KN
o poskytnutie informdcie o elektronickom dokumente v CERS KN
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

Legislativa a technické predpisy:

Zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodérzii a kartografii v zneni neskorsich predpisov — novela zakona
vyhlasena pod. ¢. 600/2008 Z. z. s Uc¢innostou od 01. 02. 2009,

Viyhlagka UGKK SR €. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii,

Zakon NR SR €. 275/2006 Z. z. o informacnych systémoch verejnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 3/2010 Z. z. o narodnej infrastruktdre pre priestorové informacie (NIPI),

Vynos €. 55/2014 Z. z. o $tandardoch pre informacné systémy verejnej spravy (ISVS),

Vynos MF SR z 1. 7.2015 o Standardoch pre ISVS,

Smernica Eurdpskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaduje
Infrastruktura pre priestorové informacie v Eurépskom spolocenstve (INSPIRE),

Technické predpisy

ORGANIZACNA CAST

Kooperacie s Gtvarmi tstavu:

Spolupraca s odborom 24 - IKT

Kooperiacie vonkajsie:
Katastralne odbory a ich pracoviska

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:
Bude zabezpedena v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU.

Kvalita prac:

Kvalitu a kontrolu prdc a vykonov zabezpedi v zmysle platnych predpisov uvedenych v bode 1.3
nositel Ulohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.

Pracovnici zodpovedni za plnenie:

Ing. Skypalovd - zastupujuica veduca oddelenia CERS
Ing. Keblusek — veduci odboru IKT

Sposob plnenia ulohy:
Uloha sa bude plnit priebeine pocas celého roka.

Dalsie organizaéné pokyny:

Vykdazané budu skutocné hodiny potrebné ku splneniu predmetu vecnej Glohy.

CASOVY PLAN POSTUPU PRAC

Termin zacatia prac: 1.1.2017



3.2

33

3.4

4.1

Termin ukoncenia prac: 31.12.2017

Podrobny casovy plan postupu prac:

Priebezné plnenie pocas celého roka.

Casova kalkuldcia prac:

. . l.- 11 1.- il l.- IV.
Uloha (PH) $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok
M 71.12.34.6 780 1560 2340 3120
KALKULACIE
Kalkulacia spotreby casu:
Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt .......cccccecveevceeenieeerieeecieee 3120PH

OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Pocet predloh a spotreba ¢asu sa mdze v priebehu
poziadaviek zaddvatela.

rotného spracovania menit podla




GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Skrateny vykonavaci projekt ¢.: 202/2017

Ulohaé.: R91.01.12.1 Archivne &innosti

Vypracoval: Kontroloval: Za GKU schvalil: Za UGKK SR schvalil:

RNDr. Beldk Ing. Skypalova Ing. Horvath

Ing. Tomova

Exemplar pre:

UGKK SR




1.
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1.2

13

14

2.1

2.2

2.3

2.4

TECHNICKA CAST

Ucel a $pecifikacia tlohy:
Zhromazdovanie, ochrana, spristupfiovanie a vyuzivanie archivalii pre vedecké, badatelské a
znalecké ucely.

Rozsah tlohy:

= preberanie, evidovanie, spristupfiovanie a vyuzivanie analégovych a digitdlnych archivnych
dokumentov z odboru geodézie a kartografie SR a inych vydavatefov mdp, tvorba
zabezpec&ovacieho archivu rastrovych obrazov mapovych podkladov SGI CKN (ROEP, PPU,
VMUOQO, VKM)

= spoluprdca s dokumentaciami rezortu a institiciami jednotnej siete muzei, galérii, archivov

= spracovanie archivnych pomocok (kataldgov, registrov, inventdrnych zoznamov, metaldajovej
databazy a grafickych prehladov), inventarizacia historickych mapovych diel a vedenie
archivnej kniznice

= spristupfiovanie archivalii na studium badatefom a odborné poradenstvo

= poskytovanie analégovych kopii pre zaujemcov a poskytovanie archivnych map
na skenovanie

= sprevadzanie exkurzii — odbornych aj pre verejnost

= aktivna spolutcast na roznych rezortnych aj mimorezortnych projektoch a odbornych
podujatiach, propagéciach archivu

Podklady potrebné k vykonu geodetickych prac:
Prislusny archivny, dokumentacny a knizny material.

Legislativa a technické predpisy:

Zakon NR SR ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zdkonov,
Vyhlaska MV SR ¢. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zékona o archivoch
a registraturach a o doplneni niektorych zakonov,

Instrukcia na dokumentacénu ¢innost a skartaény plan dokumentaénych fondov, 1 74.20.73.80.00.

ORGANIZACNA CAST

Kooperdcie s Gtvarmi tstavu:
Odbor 21, 22, 23, 24, odd. 102

Kooperacie vonkajsie:

Ministerstvo vnutra SR, Sprdva archivov, statne archivy SR, Specializované verejné archivy.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:

Bude zabezpe&end v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU.

Kvalita prac:

Kvalitu a kontrolu geodetickych, kartografickych a archivnych prac a vykonov zabezpeci v zmysle
platnych predpisov uvedenych v bode 1.4 nositel Ulohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.



2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

33

Pracovnici zodpovedni za plnenie ulohy:
RNDr. Adridn Beldk - veduci oddelenia 202 (Ustredny archiv geodézie a kartografie a OBIS)

Sposob plnenia ulohy:

Ulohy sa budu plnit priebezne v suvislosti s doddvanym alebo poskytovanym materidlom a
zaujmom zakaznikov a badatelov.

Dalsie organizaéné pokyny:

Vykdzané budu skutoéné hodiny potrebné ku splneniu predmetu vecnej ulohy.

CASOVY PLAN POSTUPU PRAC

Termin zacatia prac: 1.1.2017
Termin ukoné€enia prac: 31.12.2017

Podrobny c¢asovy plan postupu prac:
Priebeiné plnenie pocas celého roka.

3.4 Casova kalkulacia prac:

4.1

. l. .- 1l. 1.- L. l.- IV.
Uloha (PH) $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok $tvrtrok
R91.01.12.1 950 1900 2 850 3800
KALKULACIE
Kalkulacia spotreby casu:
Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt: .......cccceoevvveveccieieieseececceeeneee. 3 800 PH

OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Spotreba ¢asu sa mbze v priebehu ro¢ného spracovania menit.

Priority D - Zabezpe&enie hlavnych funkcii a plynulého chodu prevddzky UAGK stanovenych
prislusnymi zakonmi a vyhldskami
» zabezpecenie ochrany archivhych dokumentov
» zabezpecenie dlhodobého uchovavania archivnych dokumentov vratane skenovania
= zabezpecenie ochrany pisomnosti viazanych do kniznej podoby
GKU md vypracovanu 3pecifikdciu na zabezpecenie jednotlivych uloh, ku ktorym je potrebné
financéné zabezpecenie.



GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Skrateny vykonavaci projekt ¢.: 221 /2017

Ulohy é.: 084.11.11.52

Sprava centralnej databazy katastra nehnutelnosti

Vypracoval: Kontroloval:
Ing. Durkova Ing. Skypalova
Ing. Tomova

Za GKU schvilil:
Ing. Horvath

Schvlil gestor tlohy za UGKK SR:
Ing. Tovarnak

Ing. Kralik

Ing. Hanus

Exemplar pre:




1. TECHNICKA CAST

1.1 Ucel a 3pecifikacia ulohy:

Prevadzkovanie centralnej databazy suborov popisnych a geodetickych informacii katastra
nehnutelnosti (dalej len “SPl a SGI”) s metainformaénym popisom, aktualizacia Uzemno-
technickych jednotiek, sprava centralnej databazy rastrov katastra nehnutelnosti (dalej len
“KN”), spravovanie a aktualizacia metaudajov a administracia sluzby katastralneho portalu (dalej
len “KaPor”). Spolupraca pri dokoncovani projektu OPIS a dualnej prevadzky Kapor a nového
Katastralneho portalu.

1.2 Rozsah ulohy:

0 84.11.11.52 Sprava centrdlnej databazy KN

lustracie prostrednictvom aplikdcie RAUKN (Retrospektivna analyza uddajov katastra

nehnutelnosti) - priorita E1

o vyhladdvanie udajov zo suboru popisnych informacii katastra nehnutelnosti podla
vlastnika alebo inej opravnenej osoby v Slovenskej republike (lustracie) kurcitému
datumu v minulosti, alebo za urcité ¢asové obdobie v minulosti prostrednictvom aplikacie
RAUKN

o analyzovanie a kompletizovanie zmenovych suborov

o spolupracovanie pri pripadnom dalSom vyvoji aplikacie

aktualizacia centralnej databdazy SPI a aktualizacia SGI v tyZzdennych intervaloch

aktualizacia registrov katastralnych tuzemi, obci, okresov a krajov

vytvaranie zadloh SPl a SGI

naplfianie metatdajov k SGI

0 84.11.11.19.4 Aktualizacia izemno — technickych jednotiek

aktualizacia katastralnych hranic na podklade aktualizacnych suborov z katastralnych
odborov prisluinych okresnych uradov (KOOU), kontrola topoldgie a stladu priebehu hranice
susednych katastralnych uzemi (dalej len “k. 4.”)

aktualizacia katastralnych hranic v nadvaznosti na aktualizaciu priebehu statnych hranic
kontrola suladu aktualizovanych hranic k. 4. s vrstvou KATUZ v platnych vektorovych
katastralnych mapach

aktualizacia Usekov katastralnych hranic v geodatabaze s atributmi “pbvod”, “aktualnost

hranice”, “publikovanie” a “datum publikovania” v ramci integracie hranic k. 0. do ZBGIS®
na baze uzivatelského rozhrania ArcEditor

0 84.11.11.23 Sprava centrdlnej databazy rastrov KN, spravovanie a aktualizacia metaudajov

overovanie vhodnosti skenera pre digitalizaciu map velkych mierok

editacia, Uprava rastrovych obrazov po skenovani

transformacia map velkych mierok zakladného statneho mapového diela

tvorba a udrzba nového datového priestoru pre ucel publikovania rastrovych obrazov map

katastra v centralnom systéme katastra nehnutelnosti

tvorba a aktualizacia metalddajovych zdznamov pre rezortny metainformacny systém (MIS)

proces digitalizacie — priorita E5

o pokraCovanie v procese digitalizacie katastrdlnych map uloZenych v dokumentaciach
KOOU a archivnych zbierok pdvodného katastrdlneho operatu do rastrovej formy



a v popise rastrovych suborov metaudajmi aich publikovanie cez Vyhladavaciu sluzbu
na Geoportali

o pokradovanie v procese digitalizicie SMO-5 do rastrovej formy smoznostou ich
publikovania webovymi sluzbami na Geoportali

0 84.11.11.52.1 Sprava KaPor

13

14

= sprdva a evidencia rozsirenych pristupov registrovanych pouzivatelov na KaPor

* vypovedavanie Dohdd v zmysle Smernice UGKK SR ¢. O 84.11.13.31.62-16

= uzatvaranie novych Dohdd na KaPor a ich kontrola

= blokovanie neplatnych Uctov a spristupfiovanie novych tGctov

= e-mailovd, telefonickd a osobna komunikacia so Ziadatelmi a pouzivatelmi uctov na KaPor

Podklady potrebné k vykonu geodetickych prac:
Su na odbore 22 alebo dodaju katastralne odbory prislusnych okresnych tradov.

Legislativa a technické predpisy:

Zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav
k nehnutelnostiam (katastralny zdkon) v znemeni neskorsich predpisov,

Metodicky navod na ciselné urcenie hranic katastralnych uzemi, 0-84.11.13.32.22.00-01 (MN
74.20.73.46.20),

Zasady ¢&iselného uréenia hranic katastralnych Gzemi, ktoré doplifiaju Metodicky navod na &iselné
uréenie hranic katastralnych Gzemi 0-84.11.13.32.22.00-01 (MN 74.20.73.46.20) — interné usmer. GKU,
Smernice na vykondvanie zmien hranic katastrdlnych Uzemi, 0-84.11.13.31.24.00-02
(S 74.20.73.42.00), Protokoly zo zasadnuti hrani¢nych komisii,

Usmernenie UGKK SR &. P-6250/2009 zo dfia 30.9.2009, ktorym sa stanovuje jednotny postup
sprav katastra pri aktualizacii hranic katastralnych dzemi,

Smernice na prevadzkovanie AIS GKK, 0-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00) a pripravovany
dodatok,

Smernice na spravovanie katastra nehnutelnosti, 0-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00),
Smernice na ostatné Ulohy katastra nehnutelnosti, 0-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00),
UZivatelskd prirucka KATRENA,

Norma ISO 19115 Metaudaje,

VnutroUstavné zasady na napliianie metatdajov do UMIS podlia normy ISO 19115 Metaudaje a
Nariadenie komisie (ES), ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2007/2/ES, pokial ide o metaudaje,

Kataldg tried objektov ZBGIS®,

§ 26 vyhlasky UGKK SR €. 300/2009, ktorou sa vykondava zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Pokyny Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dria 30. aprila 2002 ¢&islo
P-1588/2002 na skenovanie a transformaciu map katastra nehnutelnosti,

Z 4 s ady na overovania vhodnosti skenera pre digitalizaciu map velkych mierok, ktoré sa
preberaju do zakladnych $tatnych mapovych diel, ktoré dopifiaji P o k y n y Uradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dna 30. aprila 2002 ¢islo P-1588/2002
na skenovanie a transformaciu map katastra nehnutelnosti ¢.j. 1-249/2013.
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ORGANIZACNA CAST

Kooperiacie s vnutropodnikovymi ttvarmi:
Odbor 21, 23, 24, oddelenie 102.

Kooperacie vonkajsie:
Katastralne odbory, VUGK, NESS a.s.

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:
Bude zabezpe&end v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU.

Kvalita prac:
Kvalitu a kontrolu geodetickych a kartografickych prac a vykonov zabezpeci v zmysle platnych
predpisov uvedenych v ods. 1.4 nositel Ulohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.

Pracovnici zodpovedni za plnenie tlohy:

Ing. Eva Durkova — veduca odboru 22

Ing. Elena Stadlmannova — veduca oddelenia 222
Ing. Renata Kmetkova — vedica oddelenia 223
Ing. Elena Gregusova — veduca oddelenia 102
Ing. Daniel Keblusek — veduci odboru 24

Sposob plnenia ulohy:

Vysledkom ulohy je:

= aktualna Centralna databaza KN

= aktudlny priebeh katastralnych hranic v 2D aj geodatabaze

= v ramci okresov skompletizovany operat analégovych katastralnych mdp v rastrovej forme
s metaudajmi sluziaci k publikovaniu

= administrdcia sluzby KaPor

CASOVY PLAN POSTUPU PRAC

Termin zacatia prac: 1. 1.2017
Termin ukoncenia prac: 31. 12. 2017

Podrobny c¢asovy plan postupu prac:
Priebezné plnenie pocas celého roka.



3.4 Casova kalkulacia prac:

Uloha (PH) §tvrlt.'rok st::rtlrlok stlvrtl:'lok §tl\.l-r:'\r/c;k
084.11.11.52 484 968 1451 1935
084.11.11.19.4 229 458 686 915
084.11.11.23 2340 4 680 7020 9360
084.11.11.52.1 740 1480 2220 2 960
Spolu 15170

4. KALKULACIE

4.1 Kalkulacia spotreby casu:

Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt: .....ccccccevevevecvccevcveceeeeee. 15170
z toho:

084.11.11.52  SPrava CDB KN ..coieeeieiireeie vttt st seneseeesteenass e st sesnens 1935
084.11.11.19.4 AKtualizACia UTJ .oooverereeereerceeeetees e sasssaessessess s e 915
084.11.11.23  Sprdva CDB rastroV KN .......ceeeeceee ettt st 9 360
0 84.11.11.52.1 SPrava KaPOr ..ottt ettt e et v b s e s 2 960

5. OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Spotreba ¢asu sa mdze v priebehu roéného spracovania menit.



GEODETICKY A KARTOGRAFICKY USTAV BRATISLAVA

Skrateny vykonavaci projekt ¢.: 222 /2017

Ulohy&.: 084.11.11.15  Sluzby pri obnove katastralneho operatu

Vypracoval: Kontroloval: Za GKU schvalil: Schvlil gestor tlohy za UGKK SR:

Ing. Durkova Ing. Skypalova Ing. Horvath Ing. Suppova

Ing. Tomova Ing. Kralik

Exemplar pre:




1. TECHNICKA CAST

1.1 Ucel a 3pecifikacia ulohy:

Tvorba suboru prevzatych merani (SPM), obnova katastrdlneho operatu novym mapovanim
(OKO NM) a OKO vyhotovenim duplikatu KN v digitalnej forme.

1.2 Rozsah ulohy:

O 84.11.11.15.9 Implementdcia Ciselnych vysledkov merania do jedného suboru — ukoncenie

rozpracovaného k. U. PreSov

vyhotovenie SPM v k. 0. PreSov

spracovanie prehladnej tabulky zdznamov podrobného merania zmien (ZPMZ) v zostupnom
Cislovani s priznakom zisteného pouZitého suradnicového systému a priznakom spracovania

zapracovanie vsetkych vyuzZitelnych Cdiselnych vysledkov merania do jedného suboru
z geometrickych planov zapisanych do katastralneho operdtu v sulade s platnym stavom SPI KN
dopracovanie Ciselnych vysledkov zo starSich mapovani

poskytovanie suginnosti katastralnym odborom okresnych uradov (KOOU) pri rieseni

nesuladov v sibore geodetickych informacii katastra nehnutelnosti zistenych pri tvorbe SPM
— priorita E4

084.11.11.15.10 Obnova katastralneho operatu novym mapovanim

Zabezpecit OKO NM podla poziadaviek KOOU — priorita E2

budovanie a uréovanie PGB pre klasické spracovanie

miestne presetrovanie priebehu hranic, stavieb a inych Udajov katastra
meranie hranic, stavieb a inych predmetov evidovanych v katastri nehnutelnosti
vyhotovenie vektorovej katastralnej mapy a geodetickej dokumentacie
vyhotovenie nového suboru popisnych informacii

konanie o namietkach.

Katastralne Uzemia: Mokrance - okres Kosice okolie (ukoncenie rozpracovanej lokality z roku 2016)

Hrifova (intravilan) - okres Detva (z dévodu rozsiahlosti obvodu obnova
rozdelena do Styroch etdap - prva ukoncenie v roku 2018)

Dvorniky (intravilan) - okres Kosice okolie

Vcelare (intravilan) - okres Kosice okolie

0 84.11.11.15.52 Obnova katastralneho operatu vyhotovenim duplikatu KN v digitalnej forme

analyzovat a spracovat ¢iselné vysledky pévodného mapovania, ktoré neboli doteraz vyuzité
pri tvorbe vektorovej katastralnej mapy (VKM) tak, aby sa existujuca vektorovd mapa
neciselnd mohla preklasifikovat na vektorovi mapu Ciselnd, resp. vektorovi mapu
s implementovanymi Ciselnymi vysledkami merani — priorita E3 (vid Priloha €. 1)

o dopracovanie Ciselnych vysledkov zo starSich mapovani

o vyhotovenie novej VKMi spojenim dopracovanych ¢iselnych vysledkov s SPM



= kontrola kvality vektorovej mapy uréeného operatu (VMUO) na zéklade poZiadaviek KOOU
(vid' Priloha €. 2)
o sulad priebehu obvodu VMUO s katastralnou hranicou vo VKM
o odstranenie topologicko-syntaktickych chyb
o kontrola existencie parciel registra E vo VMUOQO
o dodrzanie identickych hranic parciel (VMUO a VKM)

o vyrezanie ,nulovych objektov”

1.3 Podklady potrebné k vykonu geodetickych prac:

14

Podklady dodaju katastralne odbory prislusnych okresnych tradov.

Legislativa a technické predpisy:

Zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav
k nehnutelnostiam (katastralny zdkon) v znemeni neskorsich predpisov,

Vyhlagka UGKK SR €. 87/2013 Z. z., ktorou sa meni a dopfﬁa vyhlagka UGKK SR ¢. 461/2009 Z. z.,
Navrh Smernice na obnovu katastralneho operatu, podla ktorého bola realizovand obnova
katastralneho operatu novym mapovanim v ramci projektu OPIS,

InStrukcia na tvorbu Zakladnej mapy Slovenskej republiky velkej mierky, 0-84.11.13.33.51.00-93
(174.20.73.21.00),

STN 01 3410 Mapy velkych mierok. Zakladné a ucelové mapy,

STN 01 3411 Mapy velkych mierok. Kreslenie a znacky,

Smernice na vykonavanie zmien hranic katastrdlnych Uzemi, 0-84.11.13.31.24.00-02
(574.20.73.42.00),

Usmernenie UGKK SR ¢. P-6250/2009 zo dria 30.9.2009, ktorym sa stanovuje jednotny postup
sprav katastra pri aktualizacii hranic katastralnych Gzemi,

Smernice na prevadzkovanie AIS GKK, 0-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),

Smernice na obnovu katastralneho operatu 0-84.11.13.31.25.00-10,

Smernice na spravovanie katastra nehnutelnosti, 0-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00),
Smernice na ostatné Ulohy katastra nehnutelnosti, 0-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00),

§ 26 vyhlasky UGKK SR €. 300/2009, ktorou sa vykondava zakon NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v zneni neskorsich predpisov,

InStrukcia na prace v polohovych bodovych poliach 0-84.11.13.33.11.00-94,

Metodicky navod na tvorbu vektorovej katastralnej mapy 0-84.11.13.32.24.00-95,

Metodicky navod na aktualizaciu vektorovej katastralnej mapy 0-84.11.13.32.25.00-95,
Metodicky navod na digitalizaciu neciselnych map KN a ich aktualizaciu 0-84.11.13.32.23.00-02,
Usmernenie UGKK SR ¢. USM_UGKK SR_10/2013 zo dfia 19.4.2013, ktorym sa ustanovuje obsah
a forma podkladov na aktualizaciu suboru geodetickych informacii v katastralnych Uzemiach,
v ktorych je spravovana neciselna vektorova katastralna mapa,

Technologicky postup na tvorbu a aktualizaciu stiboru prevzatych merani,

Usmernenie UGKK SR & USM_UGKK SR_13/2013 zo dfia 23.4.2013, ktorym sa ustanovuje
pouzivanie mapovych znaciek v mape katastra, v subore prevzatych merani a v operate
geometrického planu (znackovy kluc),

Dodatok €. 1 ¢. USM_UGKK SR_22/2016 k usmerneniu Uradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky ¢. USM_UGKK SR_13/2013, zo diia 23. 04. 2013, ktorym sa ustanovuje
pouzivanie mapovych znaciek v mape katastra, v subore prevzatych merani a v operate
geometrického planu (znackovy kluc).
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3.4

ORGANIZACNA CAST

Kooperacie s vnutropodnikovymi Gtvarmi:
Oddelenie 221, 223.

Kooperiacie vonkajsie:
Katastralne odbory prislusnych okresnych uradov

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci:

Bude zabezpe&end v zmysle Zakonnika prace a Pracovného poriadku GKU.

Kvalita prac:

Kvalitu a kontrolu geodetickych a kartografickych prac a vykonov zabezpeci v zmysle platnych
predpisov uvedenych v ods. 1.4 nositel tlohy formou priebeznej a vystupnej kontroly.

Pracovnici zodpovedni za plnenie tlohy:

Ing. Eva Durkovd — veduca odboru 22
Ing. Elena Stadlmannova — veduca oddelenia 222

Sposob plnenia ulohy:

Plnenie ulohy O 84.11.11.15.9 bude prebiehat v spolupréci s Katastralnym odborom okresného
uradu PreSov. Plnenie Gloh O 84.11.11.15.10 a O 84.11.11.15.52 bude prebiehat podla
uvedenych postupov v prislunych Smerniciach a Metodickych navodoch v spolupraci s UGKK
SR a prislusnymi katastralnymi odbormi okresnych aradov.

CASOVY PLAN POSTUPU PRAC

Termin zacatia prac: 1.1.2017
Termin ukoncenia prac: 31.12.2017

Podrobny ¢asovy plan postupu prac:
Priebezné plnenie pocas celého roka.

Casova kalkulacia prac:

Uloha (PH) §tvrlt.'rok st::rtlrlok stlvrtl:'lok §tl\.l-r:'\r/c.)k
084.11.11.15.9 585 1170 1170 1170
084.11.11.15.10 2644 5288 7931 10575
084.11.11.15.52 4486 8970 14039 19110
Spolu 30 855




4. KALKULACIE

4.1 Kalkulacia spotreby casu:

Celkovy pocet planovanych hodin THP na projekt: ......cooeeieeveneieeeeeeeeeeee, 30855 PH
z toho:

084.11.11.15.9 Implementacia Ciselnych vysledkov merania ............ceceeveeee.. 1170 PH
084.11.11.15.10 OKO NOVYM MapOoVaNiM ....cccccecevereerereereierinsessesseseesesressessennens 10575 PH
0 84.11.11.15.52 OKO vyhotovenim duplikatu KN v digitalnej forme ........ 19110 PH

5. OSTATNE DOPLNUJUCE UDAIJE

Spotreba ¢asu sa mbze v priebehu ro¢ného spracovania menit podla poZiadaviek zadavatela.

6. ZOZNAM PRILOH

Priloha €. 1. Zoznam poZiadaviek na tvorbu VKM _ spracovanie Ciselnych vysledkov povodného
mapovania
Priloha €. 2. Zoznam poziadaviek na aktualizaciu VMUO



Spracovanie €iselnych vysledkov pévodného mapovania - tvorba VKM

Kraj Okres Katastralne Gzemie Cislo k.. Stav
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Dolné Strhare 812153 [rozpracované v roku 2016
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Horné Plachtince 818143 [rozpracované v roku 2016
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Horné Strhare 818232 [rozpracované v roku 2016
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ HruSov 819883 [rozpracované v roku 2016
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Olovary 843687
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Senné 855162
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Sklabina 855839
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Slovenské Darmoty 856592
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Suchan 859478
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Velké Straciny 868612
6 Banskobystricky |610 Velky Krti$ Velky Lom 869147
8 KoSicky 807 Michalovce Vinné 869503 [rozpracované v roku 2016

Priloha ¢. 1



Poziadavky na aktualizaciu VMUO kapacitami GKU

Priloha €. 2

Kraj Okres Katastralne Gzemie |Cislo k.G. Stav
1 Bratislavsky 107 Pezinok Casta 808814|rozpracované v roku 2016
1 Bratislavsky  |107 Pezinok Limbach 832189|rozpracované v roku 2016
1 Bratislavsky  |107 Pezinok Vinicné 869481|rozpracované v roku 2016
1 Bratislavsky  |108 Senec Most pri Bratislave 838527
5 Zilinsky 501 Bytca Petrovice 846121
5 Zilinsky 501 Bytca Sulov-Hradna 859583
5 Zilinsky 506 Martin Konské 826154
5 Zilinsky 506 Martin Nol&ovo 841218
5 Zilinsky 506 Martin Rakovo 851574
5 Zilinsky 506 Martin Sklabinsky Podzamok 855847
5 Zilinsky 506 Martin Turcianske Klacany 865869
5 Zilinsky 506 Martin Zaborie 871672
5 Zilinsky 511 Zilina DIhé Pole 811041
5 Zilinsky 511 Zilina Horny Hri¢ov 818381
5 Zilinsky 511 Zilina Lutie 834319
5 Zilinsky 511 Zilina Peklina 845892
5 Zilinsky 511 Zilina Svedernik 859681
5 Zilinsky 511 Zilina Zastranie 872377
7 PreSovsky 705 Medzilaborce Certizné 809349
7 PreSovsky 705 Medzilaborce Roskovce 852775
7 PreSovsky 709 Snina Snina 856941
7 PreSovsky 709 Snina Strihovce 859117
7 PreSovsky 709 Snina Smigovec 860999
7 PreSovsky 713 Vranov nad Toplou |Babie 800309
7 PreSovsky 713 Vranov nad Toplou |Cabov 807974
7 PreSovsky 713 Vranov nad Toplou |Matiaska 836397
7 PreSovsky 713 Vranov nad Toplou |Michalok 836893
7 PreSovsky 713 Vranov nad Toplou |Vavrinec 867497
8 Kosicky 801 Gelnica HriSovce 819441
8 Kosicky 801 Gelnica Jaklovce 821845
8 Kosicky 801 Gelnica Margecany 836044
8 Kosicky 810 Spisska Nova Ves Harichovce 815781
8 Kosicky 810 Spisska Nova Ves Hincovce 816132
8 KoSicky 810 Spisska Nova Ves Olsavka 843725
8 Kosicky 810 Spisska Nova Ves Slatvina 856169
8 Kosicky 810 Spisska Nova Ves Safarka 862738
8 Kosicky 810 Spisska Nova Ves Vitkovice 869759




